



В.А.Лузянин

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

"Стоимость затрат на проведение присоединение(врезки) к системе теплоснабжения ресурсоснабжающей организацией г.Кирс Верхнекамского района" на 2017 -2018 гг

летний период

1.1.

руб.

| Виды работ , материалы | ед. изм | кол-во | цена | | | Сумма |
|------------------------|---------|--------|-------|--|--|--------|
| пропан | | 0,1 | 900 | | | 90 |
| кислород | | 0,1 | 300 | | | 30 |
| электроды 3мм | кг | 0,1 | 115 | | | 11,5 |
| утеплитель | м3 | 1 | 966,1 | | | 966,1 |
| проволока вязальная | кг | 1 | 70,6 | | | 70,6 |
| труба 57 | м | 1 | 370 | | | 370 |
| отвод 57 | шт | 1 | 66,5 | | | 66,5 |
| круг обрезной | шт | 1 | 26 | | | 26 |
| резьба 15 | шт | 2 | 7 | | | 14 |
| шаровой кран 15 | шт | 2 | 214 | | | 428 |
| фланец 50 | шт | 2 | 269 | | | 538 |
| задвижка 30ч 6бр | шт | 2 | 1800 | | | 3600 |
| работа автомашины | час | 0,5 | 900 | | | 450 |
| работа экскаватор | час | 1 | 1850 | | | 1850 |
| Итого: | | | | | | 8510,7 |

| 1.2. Зарплата | тарифная ставка | премия 45% | вредность, 1 2% | стажевые, 5% | рай.коэф 15% | время работы | | Всего |
|--|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|---------|
| Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, 5р | 53,105 | 23,90 | 6,37 | 2,66 | 12,905 | 1,5 | | 148,402 |
| Монтажник наружных трубопроводов, 4р | 47,354 | 21,31 | 5,68 | 2,37 | 11,507 | 1,5 | | 132,331 |
| | | | | | | | | 280,733 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------|
| 1.3. Доп. зарплата | | 47,72 |
| 1.4. Начисления на заработную плату | 34,2% | 112,33 |
| 1.5. Цеховые расходы | 135% | 443,42 |
| 1.6. Управленческие услуги | 80% | 89,87 |
| Полная себестоимость | ,руб. | 9484,77 |
| Прибыль | 20% | 1896,95 |
| Цена услуги с НДС | | 13430,44 |