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Обозначение Наименование Прим. 

87-04.2018-С Содержание тома 11  

87-04.2018-ПЗ.СМ Пояснительная записка  

 
Сводный сметный расчет в текущем и базисном 

уровне цен 
 

 Локальная смета №02-01 «Кровля»  

 
Ведомость объемов работ к локальной смете 

№02-01 «Кровля» 
 

 
Ведомость потребных ресурсов к локальной 

смете №02-01 «Кровля» 
 

 Сводная ведомость материалов  

 Копия выписки из реестра СРО  
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Пояснительная записка  

к сметной документации на «Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, 
ул. Левитана, д. 11». 

Сметная документация составлена на основании проекта по действующим 
на 1 января 2018года российским нормативным документам по строительству. 

Сметная стоимость работ определена базисно-индексным методом в 
соответствии с МДС 81-35.2004  на основании ТСНБ-2001 Тверской области 
(эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России от 05.05.2015г. №337/пр) 
входящей  в Федеральный реестр сметных нормативов (рег. №245 от 06.05.2015г.) 
с применением индексов пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен по 
состоянию на 1 квартал 2018 года, разработанных ГБУ «Тверской региональный 
центр по ценообразованию в строительстве».  

 
-  накладные расходы приняты от ФОТ в соответствии с  МДС 81-33.2004, 

приложение № 4, № 5 с применением поправочного коэффициента 0,85 согласно 
письму Министерства Регионального развития России № России № 2536-
ИП/12/ГС от 27.11.2012г. 

-  сметная прибыль определена по видам строительно-монтажных работ от 
ФОТ  в соответствии с МДС 81-25.2001, приложение №3, №4 с применением 
поправочного  коэффициент 0,8 согласно письму Министерства Регионального 
развития России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. 

-  в локальных сметах применены коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда 
и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин согласно п. 4.7 МДС 
81-35.2004. 

 
                                                                              
 
Составил:                                                                           Бубнова С.В.         

 

 
 
 
 



Форма №1

ё

"Утвержден"  " _____  "   _______________  2018г.

248,38 тыс.руб.

тыс.руб.

________________________________________________________________________

Строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели и 

инвентаря

прочих затрат

1 2 4 5 6 7 8

1  Об.См. № 02-01 218,25 218,25

218,25 0,00 0,00 218,25

218,25 0,00 0,00 0,00 218,25

ПП РФ № 468 от 21.06.10 г. Строительный контроль 2,14% 4,67 4,67

4,67 4,67

договор Проектные работы 3,83 13,76 13,76

догоаор Техническое обследование 5,07 6,92 6,92

20,68 20,68

218,25 0,00 0,00 25,35 243,60

МДС 81-35.2004 Резерв на непредвиденные работы и затраты 2% 4,37 0,00 0,00 0,41 4,78

222,62 0,00 0,00 25,76 248,38

Ген. Директор Кукуть В.А.

ГИП Бубнова С.В.

Составил Бубнова С.В.

Заказчик________________________________________________________
                                  (наименование организации)

                                                  (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(наименование стройки)

Сводный сметный расчет в сумме ______________________________________________

В том числе возвратных сумм _________________________________________________ 

объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11

Составлен в ценах по состоянию на 01.2000г.

№ 

п.п.

Номера сметных расчетов 

и смет

Сметная стоимость

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

Наименование глав, объектов, работ и затрат

3ГЛАВА 1
ГЛАВА 2

Основные объекты строительства

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. 

Левитана, д. 11

Итого по гл.2:

Итого по главам 1-7:

ГЛАВА 9

Публичный технологический аудит, проектные и 

изыскательские работы

ГЛАВА 8

Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по главе 8:

Итого по сводному сметному расчету

Итого по главе 9:

Итого по главам 1-9:



Форма №1

2 250,01 тыс.руб.
тыс.руб.

Строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели и 

инвентаря

прочих затрат

1 2 4 5 6 7 8ГЛАВА 1

1  Об.См. № 02-01 1 757,84 1 757,84

1757,84 0,00 0,00 1 757,84

1757,84 0,00 0,00 0,00 1 757,84

2 ПП РФ № 468 от 21.06.10 г. Строительный контроль 2,14% 37,62 37,62

37,62 37,62

3 договор 52,70 52,70

4 договор 35,10 35,10

87,80 87,80

1757,84 0,00 0,00 125,42 1 883,26

5 МДС 81-35.2004
Резерв на непредвиденные работы и 

затраты без п. 2
2% 35,16 0,00 0,00 1,76 36,92

1793,00 0,00 0,00 127,18 1920,18

6
НДС (без стоимости проектных работ и 

тех. обследования)
18% 322,74 0,00 0,00 7,09 329,83

2115,74 0,00 0,00 134,27 2 250,01

Ген. Директор Кукуть В.А.

ГИП Бубнова С.В.

Составил Бубнова С.В.

Итого по сводному сметному расчету

Всего по сводному сметному расчету

Проектные работы

Техническое обследование

Итого по главе 9:

Итого по главам 1-9:

Итого по главе 8:

ГЛАВА 9

Публичный технологический аудит, проектные 

и изыскательские работы

Итого по главам 1-7:

ГЛАВА 8
Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль

Итого по гл.2:

Основные объекты строительства

Капитальный ремонт крыши многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Тверская область, 

г. Удомля, ул. Левитана, д. 11

Наименование глав, объектов, работ и затрат

3

ГЛАВА 2

№ 

п.п.

Номера сметных расчетов 

и смет

Сметная стоимость

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2018г.

Заказчик________________________________________________________
                                  (наименование организации)

                                                  (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(наименование стройки)

Сводный сметный расчет в сумме ______________________________________________

объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11

В том числе возвратных сумм _________________________________________________ 

"Утвержден"  " _____  "   _______________  2018г.



Объект: 

Основание: 87-04.2018-АС

Сметная стоимость: тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп.
Осн. 

З/п
Эксп. Осн. З/п Эксп.

Материал В т.ч з/п Материал В т.ч з/п
Матери

ал

В т.ч 

з/п
Материал В т.ч з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 5,5101 478,84 445,01 33,83 2 638 2 452 186 18,07 6,66 45 550 44 308 1 242

3,44 19 5,50 18,07 343

   Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

Накладные расходы 108 2 669 92 41 079

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 1 359 44 19 646

Всего с НР и СП 6 666 106 275

2. 3,1084 68,72 68,52 0,20 214 213 1 18,07 3,70 3 851 3 849 2

1,00 1,00

Накладные расходы 83 177 71 2 733

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 138 52 2 001

Всего с НР и СП 529 8 585

3. 0,1596 197,91 170,51 27,40 31 27 4 18,07 5,93 518 492 26

2,08 8,24 18,07 6

   Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

Накладные расходы 108 29 92 458

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 15 44 219

Всего с НР и СП 75 1 195

4. 0,1596 3 767,05 245,11 42,81 601 39 7 18,07 5,93 5 323 707 41

3 479,13 3,25 555 1 8,24 18,07 4 575 9

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 43 92 659

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 22 44 315

Всего с НР и СП 666 6 297

5. -16,279 27,78 -452 -4 029

27,78 -452 8,91 -4 029

Объем: 0,1596*(-102,0)

6. 16,2792 60,04 977 3 655

60,04 977 3,74 3 655

Объем: 15,96*1,02

7. 4,253 19 531,76 639,70 52,86 83 069 2 721 225 18,07 6,66 491 336 49 162 1 497

18 839,20 5,38 80 123 23 5,50 18,07 440 677 413

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 2 964 92 45 609

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 1 509 44 21 813

Всего с НР и СП 87 542 558 758

8. -442,31 174,00 -76 962 -424 832

174,00 -76 962 5,52 -424 832

Объем: 4,253*(-104,0)

9. 442,312 28,65 12 672 85 145

28,65 12 672 6,72 85 145

Объем: 425,3*1,04

10. 68,8168 79,46 5 468 36 748

1 757,840

 2,153

 344,600

С101-2099

Черепица битумная полосная 

Katepal, размер 1000х317 мм, м2

С-всм-1.

Рулонная черепица 

технониколь, цвет красный, м2

   Поправки: М: =192.5/6.72

С-всм-2.

Е58-3-1

Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п., 100 м 

труб и покрытий

Е12-01-017-05

Разборка выравнивающих 

стяжек из фанеры  МДС 81-

36.2004 п. 3.3.1.б), 100 м2 

стяжки

Е12-01-017-05

Устройство выравнивающих 

стяжек сборных из плоских 

асбестоцементных листов, 100 

м2 стяжки

С101-0044

Листы асбестоцементные 

плоские с гладкой поверхностью 

прессованные толщиной 10 мм, 

м2

С102-0310

Фанера марки ФК, сорт ВВС, 

размер 1525х1525х12 мм, м2

Е12-01-007-07

Устройство кровель из черепицы 

полосной битумной на скатной 

кровле по сплошной обшивке 

без ее устройства, 100 м2 

кровли

Всего

Базисная стоимость всего Индекс

Всего

Текущая стоимость всего

Е12-01-007-07

Разборка кровель из черепицы 

полосной битумной на скатной 

кровле по сплошной обшивке  

МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б), 100 

м2 кровли

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

(Локальный сметный расчет)

Кровля

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тверской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 337/пр)".

№ 

поз

Код норматива, Наименование, 

Единица измерения 
Объем

Всего

Базисная стоимость за единицу



79,46 5 468 6,72 36 748

Объем: 66,17*1,04

11. 1,2571 19 640,93 735,65 66,08 24 691 925 83 18,07 6,66 147 519 16 711 553

18 839,20 6,72 23 683 8 5,50 18,07 130 255 153

   Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225

Накладные расходы 108 1 008 92 15 515

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 513 44 7 420

Всего с НР и СП 26 212 170 454

12. -130,74 174,00 -22 748 -125 572

174,00 -22 748 5,52 -125 572

Объем: 1,2571*(-104,0)

13. 130,738 69,05 9 027 60 663

69,05 9 027 6,72 60 663

Объем: (1,2571)*(104,0)

14. 2,2875 1 034,38 76,10 39,91 2 366 174 91 18,07 6,32 13 344 3 145 577

918,37 2,11 2 101 5 4,58 18,07 9 622 87

Объем: 55,25+49,90+123,6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 193 92 2 973

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 98 44 1 422

Всего с НР и СП 2 657 17 739

15. -251,63 6,69 -1 683 -5 926

6,69 -1 683 3,52 -5 926

Объем: 2,2875*(-110,0)

16. 60,775 11,17 679 4 561

11,17 679 6,72 4 561

Объем: 55,25*1,1

17. 54,89 25,30 1 389 9 331

25,30 1 389 6,72 9 331

Объем: 49,90*1,1

18. 135,96 53,13 7 224 48 538

53,13 7 224 6,72 48 538

Объем: 123,60*1,1

19. 0,1594 235,14 210,46 24,68 38 34 4 18,07 9,42 643 606 37

10,42 2 1,00 18,07 30

Накладные расходы 85 31 72 458

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

80 29 64 407

Всего с НР и СП 98 1 508

20. 0,239 4 974,32 549,19 78,14 1 189 131 19 18,07 7,89 9 553 2 372 147

4 346,99 3,26 1 039 1 6,77 18,07 7 034 14

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 106 140 90 2 147

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

54 71 43 1 026

Всего с НР и СП 1 400 12 726

21. -0,4445 2 302,60 -1 024 -6 930

2 302,60 -1 024 6,77 -6 930

Объем: 0,239*(-1,86)

22. 27,724 66,87 1 854 5 006

Е10-01-022-01

Подшивка потолков досками 

обшивки, 100 м2 потолка

С203-0371

Обшивка наружная и 

внутренняя из древесины тип 0-

1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, 

шириной без гребня от 70 до 90 

мм, м3

С101-3435

   Поправки: М: =75.04/6.72

С-всм-4.

Самоклеящийся материал 

Технониколь Барьер ОС ГЧ, м2

   Поправки: М: =170/6.72

С-всм-5.

Ендовный ковер Технониколь, 

м2

   Поправки: М: =357/6.72

Е54-3-1

Разборка подшивки потолков 

чистой из строганных досок, 100 

м2 подшивки

С101-2099

Черепица битумная полосная 

Katepal, размер 1000х317 мм, м2

С-всм-1-1.

Гибкая черепица Технониколь 

Shinglas (красный, коллекция 

Танго), м2

   Поправки: М: =464/6.72

Е12-01-015-03

Устройство дополнительных 

ковров усиления сводчатых 

слуховых окон (вт.ч. ендов 

кровли), 100 м2 изолируемой 

поверхности

С101-0856

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой марки 

РКП-350б, м2

С-всм-3.

Подкладочный ковер 

Технониколь, м2

Конек из черепицы коньковой 

Технониколь Shinglas, м2

   Поправки: М: =534/6.72

Е12-01-007-07

Устройство кровель из черепицы 

полосной битумной на скатной 

кровле по сплошной обшивке 

без ее устройства, 100 м2 

кровли



66,87 1 854 2,70 5 006

Объем: 23,9*1,16

23. 0,078 1 034,38 76,10 39,91 81 6 3 18,07 6,32 455 107 20

918,37 2,11 72 4,58 18,07 328 3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 6 92 101

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 3 44 48

Всего с НР и СП 90 604

24. 7,8 53,13 414 2 785

53,13 414 6,72 2 785

25. 0,078 199,78 132,04 28,40 15 10 2 18,07 5,57 215 186 12

39,34 3 5,55 1,00 17

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 81 8 69 128

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

72 7 58 108

Всего с НР и СП 30 451

26. 7,8 64,47 503 1 222

64,47 503 2,43 1 222

27. 7,8 5,25 41 179

5,25 41 4,38 179

28. 0,184 5 748,56 578,16 11,97 1 057 106 2 18,07 8,86 6 384 1 922 20

5 158,43 2,35 949 4,68 18,07 4 442 8

Накладные расходы 83 88 71 1 370

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 69 52 1 004

Всего с НР и СП 1 214 8 758

29. 0,345 68,72 68,52 0,20 24 24 18,07 3,70 427 427

1,00 1,00

Накладные расходы 83 20 71 303

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 16 52 222

Всего с НР и СП 60 952

30. 0,345 7 325,79 297,28 28,90 2 528 103 10 18,07 6,88 13 127 1 853 69

6 999,61 2,60 2 415 1 4,64 18,07 11 205 16

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 112 92 1 719

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 57 44 822

Всего с НР и СП 2 697 15 668

31. -0,0583 8 660,11 -505 -2 504

8 660,11 -505 4,96 -2 504

Объем: 0,345*(-0,169)

32. -0,1559 12 167,44 -1 897 -8 633

12 167,44 -1 897 4,55 -8 633

Объем: 0,345*(-0,452)

33. 34,5 56,99 1 966 13 214

56,99 1 966 6,72 13 214

34. 58 7,74 449 3 016

7,74 449 6,72 3 016

С-всм-8.

Кронштейн короткий (шаг 

600мм), шт

Наружный организованный водосток секций №2, №3, №5

Е12-01-009-02

Устройство желобов подвесных, 

100 м желобов

С101-0788

Поковки оцинкованные, масса 

2,825 кг, т

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С-всм-7.

Желоб пластиковый диаметром 

100мм на кронштейн короткий с 

шагом 600мм, м

   Поправки: М: =383/6.72

Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля- фартук, 100 м 

плинтуса

С101-2403

(прим)

Фартук  стальной оцинкованный 

с покрытием <Полиэстер> 

шириной 150мм, п.м

С-всм-6.

Рейка треугольная из древесины 

50х50, м

   Поправки: М: =23/4.38

Е58-20-3

Смена обделок из листовой 

стали (брандмауэров и 

парапетов без обделки боковых 

стенок) шириной до 1 м, 100 м

Е58-3-1

Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали  

желобов, 100 м труб и покрытий

Панели декоративные 

пластиковые <PROFIPLAST>, 

размером 2700х250х8 мм, м2

Е12-01-015-03

Устройство пароизоляции 

прокладочной в один слой - 

ендовный ковер шириной 1м, 

100 м2 изолируемой 

поверхности

С-всм-5.

Ендовный ковер Технониколь, 

м2

   Поправки: М: =357/6.72



35. 6 11,04 66 445

11,04 66 6,72 445

36. 0,654 7 165,44 302,86 11,91 4 686 198 8 18,07 8,38 14 576 3 579 65

6 850,67 4 480 2,44 1,00 10 932

Накладные расходы 83 164 71 2 541

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 129 52 1 861

Всего с НР и СП 4 979 18 978

37. -0,0003 4 845,71 -2 -12

4 845,71 -2 7,39 -12

Объем: 0,654*(-0,0005)

38. -74,883 59,81 -4 479 -10 928

59,81 -4 479 2,44 -10 928

Объем: 0,654*(-114,5)

39. 74,883 81,10 6 073 40 811

81,10 6 073 6,72 40 811

Объем: (0,654)*(114,5)

40. 3 59,82 179 1 206

59,82 179 6,72 1 206

41. 44 11,46 504 3 388

11,46 504 6,72 3 388

42. 0,15 4 364,17 525,90 7,33 655 79 1 18,07 8,38 3 399 1 425 9

3 830,94 575 3,42 1,00 1 965

Накладные расходы 83 66 71 1 012

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 51 52 741

Всего с НР и СП 772 5 152

43. -6E-05 4 845,71 -2

4 845,71 7,39 -2

Объем: 0,15*(-0,0004)

44. -15 38,29 -574 -1 964

38,29 -574 3,42 -1 964

Объем: 0,15*(-100,0)

45. 15 28,13 422 2 835

28,13 422 6,72 2 835

46. 0,03 4 036,28 437,01 7,33 121 13 18,07 8,38 608 237 2

3 591,94 108 3,42 1,00 369

Накладные расходы 83 11 71 168

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 8 52 123

Всего с НР и СП 140 899

47. -1E-05 4 845,71

4 845,71 7,39

Объем: 0,03*(-0,0004)

48. -3 35,90 -108 -368

35,90 -108 3,42 -368

Объем: 0,03*(-100,0)

49. 3 29,32 88 591

Е58-10-5

(прим)

Установка отливов (отметов) 

водосточных труб, 100 шт.

С101-0797

Проволока горячекатаная в 

мотках, диаметром 6,3-6,5 мм, т

С201-1103

Отливы (отметы) из 

оцинкованной стали толщиной 

0,55 мм диаметром 140 мм, шт.

С-всм-14.

   Поправки: М: =77/6.72

Е58-10-3

(прим)

Установка колен водосточных 

труб с земли, лестниц и 

подмостей, 100 шт.

С101-0797

Проволока горячекатаная в 

мотках, диаметром 6,3-6,5 мм, т

С201-1102

Колено из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм, диаметром 

140 мм, марка ТВ-140, шт.

С-всм-13.

Колено пластиковое диаметр 

100м, шт

   Поправки: М: =189/6.72

С201-1101

Звенья водосточных труб из 

оцинкованной стали толщиной 

0,55 мм, диаметром 140 мм, 

марка ТВ-140, м

С-всм-10.

Труба ПВХ 100мм, м

   Поправки: М: =545/6.72

С-всм-11.

Раструб Т-образный 

пластиковый диаметр 100мм, шт

   Поправки: М: =402/6.72

С-всм-12.

Кронштейн для трубы диаметр 

100м с шагом 1,5м, шт

   Поправки: М: =52/6.72

С-всм-9.

Торцевая заглушка желоба, шт

   Поправки: М: =74.17/6.72

Е58-10-1

(прим)

Установка прямых звеньев 

водосточных труб с земли, 

лестниц или подмостей, 100 м

С101-0797

Проволока горячекатаная в 

мотках, диаметром 6,3-6,5 мм, т



29,32 88 6,72 591

50. 0,03 7 818,28 437,01 7,33 234 13 18,07 8,38 1 208 237 2

7 373,94 221 4,38 1,00 969

Накладные расходы 83 11 71 168

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 8 52 123

Всего с НР и СП 253 1 499

51. -1E-05 4 845,71

4 845,71 7,39

Объем: 0,03*(-0,0004)

52. -3 73,72 -221 -969

73,72 -221 4,38 -969

Объем: 0,03*(-100,0)

53. 3 29,91 90 603

29,91 90 6,72 603

54. 0,976 7 325,79 297,28 28,90 7 150 290 28 18,07 6,88 37 136 5 243 194

6 999,61 2,60 6 832 3 4,64 18,07 31 699 46

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 316 92 4 866

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 161 44 2 327

Всего с НР и СП 7 627 44 329

55. -0,1649 8 660,11 -1 428 -7 085

8 660,11 -1 428 4,96 -7 085

Объем: 0,976*(-0,169)

56. -0,4412 12 167,44 -5 368 -24 423

12 167,44 -5 368 4,55 -24 423

Объем: 0,976*(-0,452)

57. 97,6 56,99 5 562 37 381

56,99 5 562 6,72 37 381

58. 163 7,74 1 262 8 476

7,74 1 262 6,72 8 476

59. 2 11,04 22 148

11,04 22 6,72 148

60. 12 24,70 296 1 992

24,70 296 6,72 1 992

61. 0,116 7 165,44 302,86 11,91 831 35 1 18,07 8,38 2 586 635 12

6 850,67 795 2,44 1,00 1 939

Накладные расходы 83 29 71 451

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 23 52 330

Всего с НР и СП 883 3 367

62. -6E-05 4 845,71 -2

4 845,71 7,39 -2

Объем: 0,116*(-0,0005)

63. -13,282 59,81 -794 -1 938

59,81 -794 2,44 -1 938

С201-1101

Звенья водосточных труб из 

оцинкованной стали толщиной 

0,55 мм, диаметром 140 мм, 

марка ТВ-140, м

С-всм-9.

Торцевая заглушка желоба, шт

   Поправки: М: =74.17/6.72

С-всм-16.

Угол желоба внутренний, шт

   Поправки: М: =166/6.72

Е58-10-1

(прим)

Установка прямых звеньев 

водосточных труб с земли, 

лестниц или подмостей, 100 м

С101-0797

Проволока горячекатаная в 

мотках, диаметром 6,3-6,5 мм, т

С101-0788

Поковки оцинкованные, масса 

2,825 кг, т

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С-всм-7.

Желоб пластиковый диаметром 

100мм на кронштейн короткий с 

шагом 600мм, м

   Поправки: М: =383/6.72

С-всм-8.

Кронштейн короткий (шаг 

600мм), шт

   Поправки: М: =52/6.72

С101-0797

Проволока горячекатаная в 

мотках, диаметром 6,3-6,5 мм, т

С301-1104

Воронка водосточная из 

оцинкованной стали толщиной 

0,55 диаметром 215 мм, шт.

С-всм-15.

Воронка, шт.

   Поправки: М: =201/6.72

Наружный организованный водосток секций №1, №4

Е12-01-009-02

Устройство желобов подвесных, 

100 м желобов

Отмет пластиковый, шт.

   Поправки: М: =197/6.72

Е58-10-6

(прим)

Установка воронок водосточных 

труб с земли, лестниц или 

подмостей, 100 шт.



Объем: 0,116*(-114,5)

64. 13,282 81,10 1 077 7 239

81,10 1 077 6,72 7 239

Объем: (0,116)*(114,5)

65. 8 11,46 92 616

11,46 92 6,72 616

66. 0,12 4 364,17 525,90 7,33 524 63 1 18,07 8,38 2 719 1 140 7

3 830,94 460 3,42 1,00 1 572

Накладные расходы 83 52 71 809

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 41 52 593

Всего с НР и СП 617 4 121

67. -5E-05 4 845,71 -2

4 845,71 7,39 -2

Объем: 0,12*(-0,0004)

68. -12 38,29 -459 -1 571

38,29 -459 3,42 -1 571

Объем: 0,12*(-100,0)

69. 12 28,13 338 2 268

28,13 338 6,72 2 268

70. 0,04 7 818,28 437,01 7,33 312 17 18,07 8,38 1 610 316 2

7 373,94 295 4,38 1,00 1 292

Накладные расходы 83 14 71 224

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 11 52 164

Всего с НР и СП 337 1 998

71. -2E-05 4 845,71 -1

4 845,71 7,39 -1

Объем: 0,04*(-0,0004)

72. -4 73,72 -295 -1 292

73,72 -295 4,38 -1 292

Объем: 0,04*(-100,0)

73. 4 29,91 120 804

29,91 120 6,72 804

74. 1,31 68,72 68,52 0,20 90 90 18,07 3,70 1 623 1 622 1

1,00 1,00

Накладные расходы 83 75 71 1 152

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

65 59 52 843

Всего с НР и СП 224 3 618

75. 1,82 1 034,38 76,10 39,91 1 883 139 73 18,07 6,32 10 617 2 503 459

918,37 2,11 1 671 4 4,58 18,07 7 655 69

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 154 92 2 366

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 79 44 1 132

Всего с НР и СП 2 116 14 115

76. -200,2 6,69 -1 339 -4 715

6,69 -1 339 3,52 -4 715

Объем: 1,82*(-110,0)

77. 200,2 53,13 10 637 71 471С-всм-5.

С301-1104

Воронка водосточная из 

оцинкованной стали толщиной 

0,55 диаметром 215 мм, шт.

С-всм-15.

Воронка, шт.

   Поправки: М: =201/6.72

Е58-3-1

Разборка примыканий из 

листовой стали к вентшахтам, 

100 м труб и покрытий

Е12-01-015-03

Устройство пароизоляции 

прокладочной в один слой - 

устройство  примыканий к 

вентшахтам из ендовного ковра 

Технониколь шириной 1м, 100 

м2 изолируемой поверхности

С101-0856

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой марки 

РКП-350б, м2

С101-0797

Проволока горячекатаная в 

мотках, диаметром 6,3-6,5 мм, т

С201-1102

Колено из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм, диаметром 

140 мм, марка ТВ-140, шт.

С-всм-13.

Колено пластиковое диаметр 

100м, шт

   Поправки: М: =189/6.72

Е58-10-6

(прим)

Установка воронок водосточных 

труб с земли, лестниц или 

подмостей, 100 шт.

С101-0797

Проволока горячекатаная в 

мотках, диаметром 6,3-6,5 мм, т

С-всм-10.

Труба ПВХ 100мм, м

   Поправки: М: =545/6.72

С-всм-12.

Кронштейн для трубы диаметр 

100м с шагом 1,5м, шт

   Поправки: М: =77/6.72

Е58-10-3

(прим)

Установка колен водосточных 

труб с земли, лестниц и 

подмостей, 100 шт.



53,13 10 637 6,72 71 471

Объем: (1,82)*(110,0)

78. 131 5,25 688 3 013

5,25 688 4,38 3 013

79. 47,21 174,15 70,45 103,70 8 222 3 326 4 896 18,07 6,62 92 509 60 100 32 409

11,17 527 1,00 18,07 9 529

Накладные расходы 99 3 814 84 58 488

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

60 2 312 48 33 422

Всего с НР и СП 14 348 184 419

80. 0,21 335,43 106,40 229,03 70 22 48 18,07 6,62 722 404 318

24,66 5 1,00 18,07 94

Накладные расходы 99 27 84 418

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

60 16 48 239

Всего с НР и СП 113 1 379

81. 36,37 845,34 49,81 42,96 30 745 1 812 1 562 18,07 5,49 166 123 32 733 8 578

752,57 6,51 27 371 237 4,56 18,07 124 812 4 280

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 110 2 254 93 34 422

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

68 1 393 54 19 987

Всего с НР и СП 34 392 220 532

82. 0,04655 10 752,32 1 067,12 29,50 500 50 1 18,07 6,28 2 979 898 9

9 655,70 3,26 449 4,61 18,07 2 072 3

Объем: 0,35*0,7*19

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 54 92 829

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 28 44 396

Всего с НР и СП 582 4 204

83. -0,0364 12 167,44 -443 -2 015

12 167,44 -443 4,55 -2 015

Объем: 0,04655*(-0,782)

84. 0,0364 12 167,44 443 2 015

12 167,44 443 4,55 2 015

Объем: (0,04655)*(0,782)

85. 2,2536 29 316,36 1 206,37 252,08 66 068 2 719 568 18,07 5,75 354 368 49 127 3 266

27 857,91 4,73 62 781 11 4,81 18,07 301 975 192

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 95 2 594 80 39 455

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

47 1 283 37 18 248

Всего с НР и СП 69 945 412 071

86. -265,92 138,94 -36 948 -157 029

138,94 -36 948 4,25 -157 029

Объем: 2,2536*(-118,0)

87. 270,928 57,62 15 611 88 052

57,62 15 611 5,64 88 052

Объем: 229,6*1,18

88. 0,925 7 246,54 677,94 8,23 6 703 627 8 18,07 6,80 40 876 11 332 52

6 560,37 0,81 6 068 1 4,86 18,07 29 492 14

С-всм-17.

Профилированный настил С8 с 

полимерным покрытием толщ. 

0,5мм, цвет красный, м2

   Поправки: М: =325/5.64

Е16-04-001-02

Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности 

диаметром 110 мм (трубы с 

тройниками ПВХ 45 град с 

заглушкой), 100 м трубопровода

Е08-02-001-01

Кладка стен кирпичных 

наружных простых при высоте 

этажа до 4 м, 1 м3 кладки

Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы 

и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали, 100 м2 

покрытия

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т

Е15-01-063-02

(прим)

Наружная облицовка 

поверхности стен  по 

металлическому каркасу (с его 

устройством) профлистом без 

пароизоляционного слоя, 100 м2 

поверхности облицовки

С101-3250

Покрытия зданий с 

повышенными архитектурными 

требованиями: сайдинг стальной 

с полимерным покрытием, м2

Ендовный ковер Технониколь, 

м2

   Поправки: М: =357/6.72

С-всм-6.

Рейка треугольная из древесины 

50х50, м

   Поправки: М: =23/4.38

Е46-04-001-04

Разборка кирпичных стен, 1 м3

Е46-03-007-03

Пробивка проемов в 

конструкциях из кирпича, 1 м3



   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 115 722 98 11 119

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

71 446 56 6 354

Всего с НР и СП 7 871 58 349

89. 6 482,73 18,26 1,15 2 897 110 7 18,07 8,35 14 687 1 980 58

463,32 2 780 4,55 1,00 12 649

Объем: 1*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 119 92 1 822

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 61 44 871

Всего с НР и СП 3 077 17 380

90. -0,228 12 167,44 -2 774 -12 623

12 167,44 -2 774 4,55 -12 623

Объем: 6*(-0,038)

91. 6 242,47 9,18 1,15 1 455 55 7 18,07 8,35 7 404 995 58

232,14 1 393 4,56 1,00 6 351

Объем: 1*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 59 92 915

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 30 44 438

Всего с НР и СП 1 544 8 757

92. -0,114 12 167,44 -1 387 -6 311

12 167,44 -1 387 4,55 -6 311

Объем: 6*(-0,019)

93. 0,094 12 167,44 1 144 5 204

12 167,44 1 144 4,55 5 204

Объем: (4,1*0,79+1*12,48)*6/1000

94. 0,075 8 900,00 668 3 037

8 900,00 668 4,55 3 037

Объем: 1*12,48*6/1000

95. 9 482,73 18,26 1,15 4 344 164 10 18,07 8,35 22 029 2 970 86

463,32 4 170 4,55 1,00 18 973

Объем: 1*9

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 177 92 2 732

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 90 44 1 307

Всего с НР и СП 4 611 26 068

96. -0,342 12 167,44 -4 161 -18 934

12 167,44 -4 161 4,55 -18 934

Объем: 9*(-0,038)

97. 22,5 242,47 9,18 1,15 5 456 207 26 18,07 8,35 27 765 3 731 216

232,14 5 223 4,56 1,00 23 818

Объем: 2,5*9

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 224 92 3 433

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 114 44 1 642

Всего с НР и СП 5 794 32 840

98. -0,428 12 167,44 -5 208 -23 695

12 167,44 -5 208 4,55 -23 695

Объем: 22,5*(-0,019)

99. 0,143 12 167,44 1 740 7 917

12 167,44 1 740 4,55 7 917

Объем: (5,4*0,79+1*11,66)*9/1000

100

.

0,026 8 900,00 231 1 053

8 900,00 231 4,55 1 053

Объем: 16*0,18*9/1000

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т

С101-1874

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 1,5 мм, т

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т

С101-1874

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 1,5 мм, т

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К2 над 

шахтами в два канала  (К2=7 

каналов, Ш2=9шт ), 1 колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

Е12-01-011-02

На каждые последующие два 

канала сверх двух добавлять к 

расценке 12-01-011-01, 1 

колпак

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К1 над 

шахтами в два канала (К1=4 

канала, Ш1=6 шт), 1 колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

Е12-01-011-02

На каждые последующие два 

канала сверх двух добавлять к 

расценке 12-01-011-01, 1 

колпак



101

.

3 482,73 18,26 1,15 1 448 55 3 18,07 8,35 7 343 990 29

463,32 1 390 4,55 1,00 6 324

Объем: 1*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 59 92 911

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 30 44 436

Всего с НР и СП 1 537 8 690

102

.

-0,114 12 167,44 -1 387 -6 311

12 167,44 -1 387 4,55 -6 311

Объем: 3*(-0,038)

103

.

0,024 12 167,44 292 1 329

12 167,44 292 4,55 1 329

Объем: (2,3*0,79+1*6,18)*3/1000

104

.

0,003 8 900,00 27 121

8 900,00 27 4,55 121

Объем: 6*0,18*3/1000

105

.

3 482,73 18,26 1,15 1 448 55 3 18,07 8,35 7 343 990 29

463,32 1 390 4,55 1,00 6 324

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 59 92 911

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 30 44 436

Всего с НР и СП 1 537 8 690

106

.

-0,114 12 167,44 -1 387 -6 311

12 167,44 -1 387 4,55 -6 311

Объем: 3*(-0,038)

107

.

3 242,47 9,18 1,15 727 28 3 18,07 8,35 3 702 497 29

232,14 696 4,56 1,00 3 176

Объем: 1*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 30 92 457

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 15 44 219

Всего с НР и СП 772 4 378

108

.

-0,057 12 167,44 -694 -3 156

12 167,44 -694 4,55 -3 156

Объем: 3*(-0,019)

109

.

0,037 12 167,44 450 2 048

12 167,44 450 4,55 2 048

Объем: (3,1*0,79+1*10,03)*3/1000

110

.

0,005 8 900,00 45 202

8 900,00 45 4,55 202

Объем: 10*0,18*3/1000

111

.

2 482,73 18,26 1,15 966 37 2 18,07 8,35 4 895 660 19

463,32 927 4,55 1,00 4 216

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 40 92 607

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 20 44 290

Всего с НР и СП 1 026 5 792

112

.

-0,076 12 167,44 -925 -4 208

С101-1874

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 1,5 мм, т

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К5 над 

шахтами в два канала (К5=3 

канала, Ш5=3 шт), 1 колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

С101-1874

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 1,5 мм, т

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К4 над 

шахтами в два канала (К4=4 

канала, Ш4=3 шт), 1 колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

Е12-01-011-02

На каждые последующие два 

канала сверх двух добавлять к 

расценке 12-01-011-01, 1 

колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К3 над 

шахтами в два канала (К3=2 

канала, Ш3=3 шт), 1 колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т



12 167,44 -925 4,55 -4 208

Объем: 2*(-0,038)

113

.

1 242,47 9,18 1,15 242 9 1 18,07 8,35 1 235 166 10

232,14 232 4,56 1,00 1 059

Объем: 0,5*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 10 92 153

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 5 44 73

Всего с НР и СП 257 1 461

114

.

-0,019 12 167,44 -231 -1 052

12 167,44 -231 4,55 -1 052

Объем: 1*(-0,019)

115

.

0,02 12 167,44 243 1 107

12 167,44 243 4,55 1 107

Объем: (3,1*0,79+1*7,52)*2/1000

116

.

0,004 8 900,00 36 162

8 900,00 36 4,55 162

Объем: 10*0,18*2/1000

117

.

4 482,73 18,26 1,15 1 931 73 5 18,07 8,35 9 790 1 320 38

463,32 1 853 4,55 1,00 8 432

Объем: 2*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 79 92 1 214

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 40 44 581

Всего с НР и СП 2 050 11 585

118

.

-0,152 12 167,44 -1 849 -8 415

12 167,44 -1 849 4,55 -8 415

Объем: 4*(-0,038)

119

.

5 242,47 9,18 1,15 1 213 46 6 18,07 8,35 6 170 829 48

232,14 1 161 4,56 1,00 5 293

Объем: 2,5*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 50 92 763

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 25 44 365

Всего с НР и СП 1 288 7 298

120

.

-0,095 12 167,44 -1 156 -5 259

12 167,44 -1 156 4,55 -5 259

Объем: 5*(-0,019)

121

.

0,034 12 167,44 414 1 882

12 167,44 414 4,55 1 882

Объем: (5,92*0,79+1*12,56)*2/1000

122

.

0,006 8 900,00 53 243

8 900,00 53 4,55 243

Объем: 18*0,18*2/1000

123

.

2 482,73 18,26 1,15 966 37 2 18,07 8,35 4 895 660 19

463,32 927 4,55 1,00 4 216

Объем: 1*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 40 92 607

С101-1874

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 1,5 мм, т

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К7 над 

шахтами в два канала (К7=5 

каналов, Ш7=2шт), 1 колпак

С101-1874

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 1,5 мм, т

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К6 над 

шахтами в два канала (К6=7 

каналов, Ш6=2 шт), 1 колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

Е12-01-011-02

На каждые последующие два 

канала сверх двух добавлять к 

расценке 12-01-011-01, 1 

колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т

толщиной листа 0,7 мм, т

Е12-01-011-02

На каждые последующие два 

канала сверх двух добавлять к 

расценке 12-01-011-01, 1 

колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т



Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 20 44 290

Всего с НР и СП 1 026 5 792

124

.

-0,076 12 167,44 -925 -4 208

12 167,44 -925 4,55 -4 208

Объем: 2*(-0,038)

125

.

3 242,47 9,18 1,15 727 28 3 18,07 8,35 3 702 497 29

232,14 696 4,56 1,00 3 176

Объем: 1,5*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 30 92 457

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 15 44 219

Всего с НР и СП 772 4 378

126

.

-0,057 12 167,44 -694 -3 156

12 167,44 -694 4,55 -3 156

Объем: 3*(-0,019)

127

.

0,029 12 167,44 353 1 605

12 167,44 353 4,55 1 605

Объем: (4,9*0,79+1*10,74)*2/1000

128

.

0,005 8 900,00 45 202

8 900,00 45 4,55 202

Объем: 14*0,18*2/1000

129

.

3 482,73 18,26 1,15 1 448 55 3 18,07 8,35 7 343 990 29

463,32 1 390 4,55 1,00 6 324

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 59 92 911

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 30 44 436

Всего с НР и СП 1 537 8 690

130

.

-0,114 12 167,44 -1 387 -6 311

12 167,44 -1 387 4,55 -6 311

Объем: 3*(-0,038)

131

.

0,026 12 167,44 316 1 439

12 167,44 316 4,55 1 439

Объем: (2,52*0,79+1*6,57)*3/1000

132

.

0,005 8 900,00 45 202

8 900,00 45 4,55 202

Объем: 10*0,18*3/1000

133

.

4 482,73 18,26 1,15 1 931 73 5 18,07 8,35 9 790 1 320 38

463,32 1 853 4,55 1,00 8 432

Объем: 2*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 79 92 1 214

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 40 44 581

Всего с НР и СП 2 050 11 585

134

.

-0,152 12 167,44 -1 849 -8 415

12 167,44 -1 849 4,55 -8 415

Объем: 4*(-0,038)

135

.

5 242,47 9,18 1,15 1 213 46 6 18,07 8,35 6 170 829 48

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

Е12-01-011-02

На каждые последующие два 

С101-1874

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 1,5 мм, т

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К8 над 

шахтами в два канала (К8=2 

канала, Ш8=3 шт), 1 колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т

С101-1874

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 1,5 мм, т

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К9  над 

шахтами в два канала (К9=7 

каналов, Ш9=2 шт), 1 колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

Е12-01-011-02

На каждые последующие два 

канала сверх двух добавлять к 

расценке 12-01-011-01, 1 

колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т



232,14 1 161 4,56 1,00 5 293

Объем: 2,5*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 50 92 763

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 25 44 365

Всего с НР и СП 1 288 7 298

136

.

-0,095 12 167,44 -1 156 -5 259

12 167,44 -1 156 4,55 -5 259

Объем: 5*(-0,019)

137

.

0,033 12 167,44 402 1 827

12 167,44 402 4,55 1 827

Объем: (5,66*0,79+1*12,12)*2/1000

138

.

0,006 8 900,00 53 243

8 900,00 53 4,55 243

Объем: 16*0,18*2/1000

139

.

2 482,73 18,26 1,15 966 37 2 18,07 8,35 4 895 660 19

463,32 927 4,55 1,00 4 216

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 40 92 607

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 20 44 290

Всего с НР и СП 1 026 5 792

140

.

-0,076 12 167,44 -925 -4 208

12 167,44 -925 4,55 -4 208

Объем: 2*(-0,038)

141

.

2 242,47 9,18 1,15 484 18 2 18,07 8,35 2 468 332 19

232,14 464 4,56 1,00 2 117

Объем: 1*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 19 92 305

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 10 44 146

Всего с НР и СП 513 2 919

142

.

-0,038 12 167,44 -462 -2 104

12 167,44 -462 4,55 -2 104

Объем: 2*(-0,019)

143

.

0,023 12 167,44 280 1 273

12 167,44 280 4,55 1 273

Объем: (3,6*0,79+1*8,44)*2/1000

144

.

0,004 8 900,00 36 162

8 900,00 36 4,55 162

Объем: 10*0,18*2/1000

145

.

1 482,73 18,26 1,15 482 18 1 18,07 8,35 2 448 330 10

463,32 463 4,55 1,00 2 108

Объем: 0,5*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 19 92 304

Плановые накопления / Сметная 

прибыль

55 10 44 145

Всего с НР и СП 511 2 897

146

.

-0,038 12 167,44 -462 -2 104С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

Е12-01-011-02

На каждые последующие два 

канала сверх двух добавлять к 

расценке 12-01-011-01, 1 

колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т

С101-1874

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 1,5 мм, т

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К11 над 

шахтами в два канала (К11=1 

канал, Ш11=2 шт), 1 колпак

канала сверх двух добавлять к 

расценке 12-01-011-01, 1 

колпак

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

С101-1706

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т

С101-1874

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 1,5 мм, т

Е12-01-011-01

Устройство колпаков К10  над 

шахтами в два канала (К10=4 

канала, Ш10=2 шт), 1 колпак



12 167,44 -462 4,55 -2 104

Объем: 1*(-0,038)

147

.

0,013 12 167,44 158 720

12 167,44 158 4,55 720

Объем: (1,8*0,79+1*5,23)*2/1000

148

.

0,001 8 900,00 9 40

8 900,00 9 4,55 40

Объем: 4*0,18*2/1000

149

.

35,5 112,03 43,09 3 978 1 530 7,30 7,30 29 034 11 167

7,30 7,30

в т.ч. Накладные расходы 100 1 530 100 11 167

в т.ч. Плановые накопления / 

Сметная прибыль

60 918 60 6 700

150

.

35,3 11,11 11,11 392 392 7,30 2 863 2 863

19 139 8 321 329 291 53 322

158 667 848 912 048 15 309

18 502 8 311 317 773 53 258

152 596 847 882 539 15 295

10 817 43 916

18 357 281 579

10 131 146 024

210 345 1 699 040

10 2 186 12

3 17

8 128

7 108

30 451

627 8 11 332 52

6 068 1 29 492 14

722 11 119

446 6 354

7 871 58 349

218 246 1 757 840

19 087 292 826

10 584 152 486

Составил:

Проверил: Кукуть В.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Бубнова С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 88)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 88)

40 876

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25)

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 25)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

6 703

СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

15 215

.       МАТЕРИАЛОВ -

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 3, 4, 7, 11, 14, 23, 30, 54, 

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1, 3, 4, 7, 11, 14, 23, 30, 54, 75, 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

181 857 1 271 437

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 188 575 1 312 528

толщиной листа 0,7 мм, т
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С101-1874
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Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

   Поправки: ПЗ: =0; ОЗП: =43.09; ЭМ: *0; ЗПМ: *0; М: *0

Т03-21-01-010

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 10 км, 1 т груза



1 

 

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11 

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

к дефектной ведомости № 02-01 

Кровля 

Основание: 87-04.2018-АС 
 

№ 
пп 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

 

1 2 3 4 

1. Разборка кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б) 100 м2 
кровли 

5.5101 

2. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м труб и 
покрытий 

3.1084 

3. Разборка выравнивающих стяжек из фанеры  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б) 100 м2 

стяжки 

0.1596 

4. Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов 100 м2 
стяжки 

0.1596 

5. Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм м2 -16.2792 

6. Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х12 мм м2 16.2792 

7. Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства 100 м2 

кровли 

4.253 

8. Черепица битумная полосная Katepal, размер 1000х317 мм м2 -442.312 

9. Рулонная черепица технониколь, цвет красный м2 442.312 

10. Конек из черепицы коньковой Технониколь Shinglas м2 68.8168 

11. Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства 100 м2 
кровли 

1.2571 

12. Черепица битумная полосная Katepal, размер 1000х317 мм м2 -130.7384 

13. Гибкая черепица Технониколь Shinglas (красный, коллекция Танго) м2 130.7384 

14. Устройство дополнительных ковров усиления сводчатых слуховых окон (вт.ч. ендов кровли) 100 м2 
изолируемо
й 
поверхности 

2.2875 

15. Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б м2 -251.625 

16. Подкладочный ковер Технониколь м2 60.775 

17. Самоклеящийся материал Технониколь Барьер ОС ГЧ м2 54.89 

18. Ендовный ковер Технониколь м2 135.96 

19. Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок 100 м2 
подшивки 

0.1594 

20. Подшивка потолков досками обшивки 100 м2 

потолка 

0.239 

21. Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм м3 -0.44454 

22. Панели декоративные пластиковые <PROFIPLAST>, размером 2700х250х8 мм м2 27.724 
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23. Устройство пароизоляции прокладочной в один слой - ендовный ковер шириной 1м 100 м2 
изолируемо
й 
поверхности 

0.078 

24. Ендовный ковер Технониколь м2 7.8 

25. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля- фартук 100 м 
плинтуса 

0.078 

26. Фартук  стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер> шириной 150мм п.м 7.8 

27. Рейка треугольная из древесины 50х50 м 7.8 

28. Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м 100 м 0.184 

29. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов 100 м труб и 
покрытий 

0.345 

 Наружный организованный водосток секций №2, №3, №5 

30. Устройство желобов подвесных 100 м 
желобов 

0.345 

31. Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т -0.058305 

32. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.15594 

33. Желоб пластиковый диаметром 100мм на кронштейн короткий с шагом 600мм м 34.5 

34. Кронштейн короткий (шаг 600мм) шт 58 

35. Торцевая заглушка желоба шт 6 

36. Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.654 

37. Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т -0.000327 

38. Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 м -74.883 

39. Труба ПВХ 100мм м 74.883 

40. Раструб Т-образный пластиковый диаметр 100мм шт 3 

41. Кронштейн для трубы диаметр 100м с шагом 1,5м шт 44 

42. Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0.15 

43. Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т -0.00006 

44. Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 шт. -15 

45. Колено пластиковое диаметр 100м шт 15 

46. Установка отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0.03 

47. Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т -0.000012 

48. Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм шт. -3 

49. Отмет пластиковый шт. 3 

50. Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт. 0.03 

51. Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т -0.000012 

52. Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм шт. -3 

53. Воронка шт. 3 

 Наружный организованный водосток секций №1, №4 

54. Устройство желобов подвесных 100 м 

желобов 

0.976 

55. Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т -0.164944 
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56. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.441152 

57. Желоб пластиковый диаметром 100мм на кронштейн короткий с шагом 600мм м 97.6 

58. Кронштейн короткий (шаг 600мм) шт 163 

59. Торцевая заглушка желоба шт 2 

60. Угол желоба внутренний шт 12 

61. Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м 0.116 

62. Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т -0.000058 

63. Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 м -13.282 

64. Труба ПВХ 100мм м 13.282 

65. Кронштейн для трубы диаметр 100м с шагом 1,5м шт 8 

66. Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0.12 

67. Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т -0.000048 

68. Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 шт. -12 

69. Колено пластиковое диаметр 100м шт 12 

70. Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт. 0.04 

71. Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т -0.000016 

72. Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм шт. -4 

73. Воронка шт. 4 

74. Разборка примыканий из листовой стали к вентшахтам 100 м труб и 
покрытий 

1.31 

75. Устройство пароизоляции прокладочной в один слой - устройство  примыканий к вентшахтам из ендовного ковра Технониколь шириной 1м 100 м2 
изолируемо
й 
поверхности 

1.82 

76. Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б м2 -200.2 

77. Ендовный ковер Технониколь м2 200.2 

78. Рейка треугольная из древесины 50х50 м 131 

79. Разборка кирпичных стен 1 м3 47.21 

80. Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 1 м3 0.21 

81. Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м 1 м3 кладки 36.37 

82. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 
покрытия 

0.04655 

83. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.0364 

84. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.0364 

85. Наружная облицовка поверхности стен  по металлическому каркасу (с его устройством) профлистом без пароизоляционного слоя 100 м2 
поверхности 
облицовки 

2.2536 

86. Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием м2 -265.9248 

87. Профилированный настил С8 с полимерным покрытием толщ. 0,5мм, цвет красный м2 270.928 

88. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (трубы с тройниками ПВХ 45 град с заглушкой) 100 м 
трубопровод
а 

0.925 
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89. Устройство колпаков К1 над шахтами в два канала (К1=4 канала, Ш1=6 шт) 1 колпак 6 

90. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.228 

91. На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 1 колпак 6 

92. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.114 

93. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.094 

94. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.075 

95. Устройство колпаков К2 над шахтами в два канала  (К2=7 каналов, Ш2=9шт ) 1 колпак 9 

96. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.342 

97. На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 1 колпак 22.5 

98. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.428 

99. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.143 

100. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.026 

101. Устройство колпаков К3 над шахтами в два канала (К3=2 канала, Ш3=3 шт) 1 колпак 3 

102. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.114 

103. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.024 

104. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.003 

105. Устройство колпаков К4 над шахтами в два канала (К4=4 канала, Ш4=3 шт) 1 колпак 3 

106. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.114 

107. На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 1 колпак 3 

108. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.057 

109. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.037 

110. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.005 

111. Устройство колпаков К5 над шахтами в два канала (К5=3 канала, Ш5=3 шт) 1 колпак 2 

112. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.076 

113. На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 1 колпак 1 

114. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.019 

115. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.02 

116. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.004 

117. Устройство колпаков К6 над шахтами в два канала (К6=7 каналов, Ш6=2 шт) 1 колпак 4 

118. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.152 

119. На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 1 колпак 5 

120. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.095 

121. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.034 

122. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.006 

123. Устройство колпаков К7 над шахтами в два канала (К7=5 каналов, Ш7=2шт) 1 колпак 2 

124. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.076 

125. На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 1 колпак 3 

126. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.057 

127. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.029 

128. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.005 

129. Устройство колпаков К8 над шахтами в два канала (К8=2 канала, Ш8=3 шт) 1 колпак 3 
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130. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.114 

131. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.026 

132. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.005 

133. Устройство колпаков К9  над шахтами в два канала (К9=7 каналов, Ш9=2 шт) 1 колпак 4 

134. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.152 

135. На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 1 колпак 5 

136. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.095 

137. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.033 

138. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.006 

139. Устройство колпаков К10  над шахтами в два канала (К10=4 канала, Ш10=2 шт) 1 колпак 2 

140. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.076 

141. На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 1 колпак 2 

142. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.038 

143. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.023 

144. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.004 

145. Устройство колпаков К11 над шахтами в два канала (К11=1 канал, Ш11=2 шт) 1 колпак 1 

146. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0.038 

147. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.013 

148. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.001 

149. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 35.5 

150. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 1 т груза 35.3 

  

Составил:  Бубнова С.В. 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил: Кукуть В.А. 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
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Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11 

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ 

  к Локальной смете № 02-01 

на Кровля 

№ пп Код ресурса Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

 

1 2 3 4 5 

 

 Затраты труда рабочих-строителей 

 

1. З1-1010 Рабочий строитель среднего разряда 1 чел.-ч 20.50835 

2. З1-1016 Рабочий строитель среднего разряда 1,6 чел.-ч 4.601878 

3. З1-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 43.34694 

4. З1-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2,7 чел.-ч 225.8577 

5. З1-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 257.12404088 

6. З1-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 15.7571505 

7. З1-1032 Рабочий строитель среднего разряда 3,2 чел.-ч 37.736468 

8. З1-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3,3 чел.-ч 389.0104 

9. З1-1034 Рабочий строитель среднего разряда 3,4 чел.-ч 10.2514608 

10. З1-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 696.05809163 

11. З1-1036 Рабочий строитель среднего разряда 3,6 чел.-ч 306.850176 

12. З1-1037 Рабочий строитель среднего разряда 3,7 чел.-ч 1.14816 

13. З1-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 65.527 

 

 Затраты труда машинистов 

 

14. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 78.996758038 

 

 Машины и механизмы 

 

15. Т03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 
до 10 км 

1 т груза 35.3 

16. Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 21.6629386 

17. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 2.2959306375 

18. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.0523488 

19. Х03-0401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0.571608 

20. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0.16064 

21. Х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 
м3/мин 

маш.-ч 54.8249 

22. Х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 2.27266895 

23. Х13-4041 Шуруповерт маш.-ч 100.48239 
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29. С101-0044 Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм м2  

30. С101-0173 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм т 0.0136698 

31. С101-0195 Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм т 0.03765488 

32. С101-0237 Гудрон (полугудрон) т 0.0220248 

33. С101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0.2169358 

34. С101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0.0275505 

35. С101-0788 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т  

36. С101-0794 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм т 0.002208 

37. С101-0795 Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм т 0.0005586 

38. С101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т  

39. С101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б м2 8.58 

40. С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм т 0.0110202 

41. С101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм шт. 9 014.4 

42. С101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм т 0.5124 

43. С101-1805 Гвозди строительные т 0.0022417 

44. С101-1874 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм т 0.14 

45. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 0.36397394 

46. С101-2099 Черепица битумная полосная Katepal, размер 1000х317 мм м2  

47. С101-2181 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0.0000585 

48. С101-2403 Фартук  стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер> шириной 150мм п.м 34.8432 

49. С101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м 123.948 

50. С101-2405 Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием п.м 94.6512 

51. С101-2406 Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм шт. 901.44 

52. С101-2449 Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм кг 3.7 

53. С101-2576 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм т 0.0024605 

54. С101-3250 Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием м2  

55. С101-3400 Дюбель-гвоздь 8х100 мм шт. 2 253.6 

56. С101-3435 Панели декоративные пластиковые <PROFIPLAST>, размером 2700х250х8 мм м2 27.724 

57. С102-0026 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3 0.018185 

58. С102-0310 Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х12 мм м2 16.2792 

59. С104-0316 Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм м2 3.192 

60. С201-0793 Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 м 901.44 

61. С201-0822 Планка из стального листа толщиной 1 мм т 0.000312 

62. С201-1101 Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 м  

63. С201-1102 Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 шт.  

64. С201-1103 Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм шт.  

65. С203-0371 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм м3  

66. С301-1104 Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм шт.  
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67. С302-3340 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм м 92.315 

68. С402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 м3 8.7288 

69. С404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 1000 шт. 14.32978 

70. С411-0001 Вода м3 17.45505 

71. С509-9900 Строительный мусор т 1.043102 

72. С-всм-1-1. Гибкая черепица Технониколь Shinglas (красный, коллекция Танго) м2 130.7384 

73. С-всм-1. Рулонная черепица технониколь, цвет красный м2 442.312 

74. С-всм-10. Труба ПВХ 100мм м 88.165 

75. С-всм-11. Раструб Т-образный пластиковый диаметр 100мм шт 3 

76. С-всм-12. Кронштейн для трубы диаметр 100м с шагом 1,5м шт 52 

77. С-всм-13. Колено пластиковое диаметр 100м шт 27 

78. С-всм-14. Отмет пластиковый шт. 3 

79. С-всм-15. Воронка шт. 7 

80. С-всм-16. Угол желоба внутренний шт 12 

81. С-всм-17. Профилированный настил С8 с полимерным покрытием толщ. 0,5мм, цвет красный м2 270.928 

82. С-всм-2. Конек из черепицы коньковой Технониколь Shinglas м2 68.8168 

83. С-всм-3. Подкладочный ковер Технониколь м2 60.775 

84. С-всм-4. Самоклеящийся материал Технониколь Барьер ОС ГЧ м2 54.89 

85. С-всм-5. Ендовный ковер Технониколь м2 343.96 

86. С-всм-6. Рейка треугольная из древесины 50х50 м 138.8 

87. С-всм-7. Желоб пластиковый диаметром 100мм на кронштейн короткий с шагом 600мм м 132.1 

88. С-всм-8. Кронштейн короткий (шаг 600мм) шт 221 

89. С-всм-9. Торцевая заглушка желоба шт 8 

 

Составил: Бубнова С.В. 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил: Кукуть В.А. 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 



Утверждаю
_________________________
(должность, Ф.И.О.) 

№ п/п Наименование материала, оборудования Ед.изм Стоимость без 
учета НДС), руб.

1 Рулонная черепица технониколь, цвет красный м2 192,5
2 Конек из черепицы коньковой Технониколь Shinglas м2 534

2 Гибкая черепица Технониколь Shinglas (красный, 
коллекция Танго) м2 464

3 Подкладочный ковер Технониколь м2 75,04
4 Самоклеящийся материал Технониколь Барьер ОС ГЧ м2 170
5 Ендовный ковер Технониколь м2 357
6 Рейка треугольная из древесины 50х50 м 23
7 Желоб пластиковый диаметром 100мм на кронштейн коро    м 383
8 Кронштейн короткий (шаг 600мм) шт 52
9 Торцевая заглушка желоба шт 74,17

10 Труба ПВХ 100мм м 545
11 Раструб Т-образный пластиковый диаметр 100мм шт 402
12 Кронштейн для трубы диаметр 100м с шагом 1,5м шт 77
13 Колено пластиковое диаметр 100м шт 189
14 Отмет пластиковый шт. 197
15 Воронка шт. 201
16 Угол желоба внутренний шт 166
17 Профилированный настил С8 с полимерным покрытием т    м2 325

Составил: Бубнова С.В.

Ведомость стоимости материалов в текущем уровне цен на 1 квартал 2018г. по 
объекту:"Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская 

область, г. Удомля, ул. Левитана, д. 11"
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