

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 06.10.2015 №11771, выданной Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «ГБУ ДПО РЦОКИО», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников» (МБДОУ ДС №1), в лице заведующего Кирсановой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Опорная площадка», а совместно – «Партнёры», в целях формирования и представления в профессионально-общественном сообществе инновационного педагогического и управленческого опыта реализации региональной политики в сфере оценки качества образования заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

По Договору Опорная площадка обязуется на безвозмездной основе по Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) ГБУ ДПО РЦОКИО оказать услуги и сдать их результат в согласованные сроки, а ГБУ ДПО РЦОКИО обязуется оказать содействие по их оказанию и принять их результат.

2. Права и обязанности Опорной площадки

2.1. Опорная площадка обязуется:

2.1.1. оказать услуги, предусмотренные Договором, с надлежащим качеством и в полном объеме;

2.1.2. создать временный творческий коллектив и предоставить ГБУ ДПО РЦОКИО его списочный состав, либо приказом по организации закрепить лиц, в круг обязанностей которых будет входить реализация научно-прикладного проекта;

2.1.3. разработать и согласовать с ГБУ ДПО РЦОКИО Календарный план (Приложение № 2к Договору);

2.1.4. обеспечить оказание услуг в установленные сроки;

2.1.5. по окончании оказания услуг передать ГБУ ДПО РЦОКИО материалы, являющиеся результатом реализации Календарного плана, необходимые для использования в дальнейшем;

2.1.6. организовать повышение квалификации для определенного количества лиц из состава работников, в круг обязанностей которых будет входить использование результатов оказанных услуг.

2.2. Опорная площадка вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения ГБУ ДПО РЦОКИО принятых на себя обязательств.

3. Права и обязанности ГБУ ДПО РЦОКИО

3.1. ГБУ ДПО РЦОКИО обязуется:

3.1.1. назначить приказом по организации лиц (лицо), в круг обязанностей которых(ого) будет вменено оказание содействия Опорной площадке по реализации мероприятий Календарного плана, предусмотренного Договором, и уведомить об этом Опорную площадку;

3.1.2. оказывать всевозможное и полное содействие Опорной площадке при оказании услуг, предусмотренных Договором;

3.1.3. сохранять конфиденциальность (не разглашать третьим лицам), не распространять созданные научно-методические продукты в рамках реализации Календарного плана без письменного согласия Опорной площадки;

3.1.4. не нарушать авторское право Опорной площадки созданные научно-методические продукты в рамках реализации Календарного плана, действовать в соответствии с Законодательством Российской Федерации об охране патентных, авторских и имущественных прав на интеллектуальную собственность.

3.2. ГБУ ДПО РЦОКИО вправе:

3.2.1. использовать в своей научно-методической и образовательной деятельности научно-прикладную продукцию, созданную в рамках реализации Календарного плана;

3.2.2. расторгнуть Договор в случае невыполнения его условий Опорной площадкой;

3.2.3. получать полную и достоверную информацию о ходе реализации Календарного плана;

3.2.4. получать дополнительные услуги за отдельную плату, предоставляемые Опорной площадкой и прямо не предусмотренные Договором, на основании отдельного договора.

3.2.5. пользоваться авторским продуктом Опорной площадки на безвозмездной основе.

4. Порядок сдачи и приемки результатов

4.1. Сдача-прием результатов оказания услуг (реализации мероприятий Календарного плана) может осуществляться как поэтапно, так и по факту его исполнения. Момент осуществления сдачи-приемки результатов определяется ГБУ ДПО РЦОКИО, о чем ГБУ ДПО РЦОКИО уведомляет письменно Опорную площадку. В письме указывается период, в течение которого ГБУ ДПО РЦОКИО обязан осуществить приемку результатов реализации мероприятий Календарного плана. В случае пропуска данного периода, Опорная площадка вправе подписать акт своей подписью. В этом случае результаты реализации мероприятий Календарного плана считаются принятыми ГБУ ДПО РЦОКИО.

4.2. По факту исполнения Календарного плана, Партнёры составляют Акт сдачи-приема результатов своей деятельности (Приложение № 3), являющийся неотъемлемой частью Договора.

4.3. Если в процессе реализации мероприятий Календарного плана выясняется нецелесообразность его исполнения в дальнейшем, Партнёры обязаны

в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности исполнения Договора и Календарного плана, в частности.

5. Срок действия

Договор вступает в силу с момента подписания до полного исполнения партнерами своих обязательств по Договору.

6. Ответственность сторон

6.1. Партнёры несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с законодательством России.

6.2. Партнёры несут ответственность за нарушение авторских прав, разглашение и передачу третьим лицам научно-методических продуктов, разработанных в рамках реализации мероприятий Календарного плана индивидуально.

7. Прочие условия

7.1. Договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого Партнёра.

7.2. Во всём, что не урегулировано Договором, Партнёры руководствуются действующим законодательством России.

8. Реквизиты Партнёров

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20а

ИНН 7447080584

КПП 745101001

ОГРН 1057421508430

Банк Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» л/с 21501202124ЦС /л/с 20401202124ГЗ)

Расчетный счет 40601810500003000001 в

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК 047501001

тел. 8 (351) 217-30-89

e-mail: info@rcokio.ru

официальный сайт: rcokio.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников» (МБДОУ ДС № 1)

Юридический адрес: 456780, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, д. 4-а

Почтовый адрес: 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Еловая, д. 1-а

ИНН 7422026264

КПП 741301001

ОГРН 1027401184910

Банковские реквизиты:

УФК по Челябинской обл.

Л/с 20696Ч07410

Р/с 40701810900001000024

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК 047501001

Контактный телефон: 8(35130) 7-36-24,

факс: 8(35130) 2-92-79

e-mail: alenushka2006@yandex.ru

официальный сайт: <https://ozersk1.ru/>

Директор

_____/А.А. Барабас/

« ____ » _____ 2020 г.

Заведующий

_____/Т.А. Кирсанова/

« ____ » _____ 2020 г.



Приложение №1 к Договору
от _____ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ ДС №1

_____ Т.А. Кирсанова

« _____ » _____ 2020 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ ДПО РЦОКИО

_____ А.А. Барабас

« _____ » _____ 2020 г.

Техническое задание
на совместную реализацию проекта ГБУ ДПО РЦОКИО и МБДОУ ДС №1

Раздел технического задания	Содержание работы
Полное наименование Опорной площадки	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников»
Тема проекта в рамках Опорной площадки	Механизм учета родительской платы в ГИС «Образование в Челябинской области»
Руководители проекта Опорной площадки	Кирсанова Татьяна Александровна - руководитель рабочей группы
Список состава проектной группы Опорной площадки	Кирсанова Татьяна Александровна - заведующий, Ясешвили Наталья Борисовна - заместитель заведующего, Мельникова Лариса Владимировна - заместитель заведующего, Лифаненкова Ирина Васильевна - заместитель заведующего, Шейкина Надежда Николаевна - ведущий бухгалтер, Галина Элина Николаевна - ведущий бухгалтер
Координатор проекта со стороны ГБУ ДПО РЦОКИО	Орехова Тамара Анатольевна - начальник ООФИС, Черепанова Валентина Сергеевна - методист ООФИС.
Актуальность выбранной темы проекта	Реализация учета посещаемости в действующей АИС «Сетевой город. Образование»

Содержание проекта Опорной площадки	
Нормативная база проекта	Функционирование модуля «Сетевой Город. Образование» в организации с 14.10.2013 г. Положение об организации питания воспитанников и учета детодней МБДОУ ДС №1 - приказ от 04.03.2016 №11/1
Источниковедческая база (литература)	Инструкция по использованию системы в ГИС «Образование в Челябинской области»
Цель проекта Опорной площадки	Отработка механизма учета родительской платы в ГИС «Образование в Челябинской области»
Задачи проекта Опорной площадки	- Ведение учета посещаемости в информационной системе по возрастным группам; - Разработка инструкции по ведению журнала посещаемости (родительской платы) и регламента/положения по ведению журнала посещаемости в электронном виде; - Подготовка предложений по функционированию электронного журнала (Посещаемость и Родительская плата) в дошкольной организации; - Подготовка к публикации сборника материалов по результатам реализации проекта; - Подготовка отчета о работе опорной площадки (презентация)
Этапы и сроки реализации проекта Опорной площадки	1 этап – подготовительный (март-апрель) 2 этап – организационно-деятельностный (апрель - июль) 3 этап – продуктивный (август – ноябрь)
Ожидаемые результаты по каждому этапу проекта Опорной площадки	<u>Подготовительный этап:</u> Ведение учета посещаемости в информационной системе по возрастным группам <u>Организационно-деятельностный этап:</u> Подготовка предложений по функционированию электронного

	журнала (Посещаемость и Родительская плата) в дошкольной образовательной организации <u>Продуктивный этап:</u> Подготовка к публикации сборника материалов по результатам реализации проекта Участие в V межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»
Формы реализации проекта Опорной площадки	Инвариантные (традиционные) мероприятия согласно календарного плана. Вариативные мероприятия (специальные проекты) согласно календарного плана.
Перспективы внедрения результатов проекта Опорной площадки	Внедрение результатов проекта Опорной площадки в рамках Озерского городского округа.
Предложения по включению материалов проекта Опорной площадки в реализуемые в ГБУ ДПО РЦОКИО программы повышения квалификации	Включение разработанных материалов проекта в программу «Информационные системы в управлении образовательной организацией. Модуль Сетевой город».

Календарный план

№ п/п	Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения	Срок выполнения	Ответственный от Опорной площадки/от ГБУ ДПО РЦОКИО	Планируемый результат
1 этап – подготовительный (март - апрель 2020г.)				
1.	Участие в «Установочном семинаре по опорным площадкам».	11.02.2020	Кирсанова Т.А./Орехова Т.А.	Регламент деятельности ОП
2.	Оформление заявительных документов, согласование плана работы, состава проектной группы	до 20.03.2020	Кирсанова Т.А.	Заявительные документы, протоколы заседаний
3.	Предоставление договора о взаимодействии	до 20.03.2020	Кирсанова Т.А.	Договор о взаимодействии
4.	Предоставление технического задания по описанию проекта	до 20.03.2020	Кирсанова Т.А. Кирсанова Т.А. Мельникова Л. В. Ясешвили Н.Б. Лифаненкова И.В. Шейкина Н.Н. Галина Э.Н.	Техническое задание
5.	Организация работы проектной группы по теме проекта	Март-апрель 2020 г	Кирсанова Т.А.	Календарный план
6.	Проведение обучающего семинара по теме проекта	Март-апрель 2020 г	Кирсанова Т.А. Кирсанова Т.А. Мельникова Л. В. Ясешвили Н.Б. Лифаненкова И.В. Шейкина Н.Н. Галина Э.Н.	Приказ о проведении семинара
7.	Сопровождение работы проектной группы	Март-апрель 2020 г	Кирсанова Т.А.	График работы проектной группы
2 этап – организационно-деятельностный (апрель – ноябрь 2020 г.)				
Инвариантные (традиционные) мероприятия				
8.	Участие в Съезде руководителей образовательных организаций Челябинской области	Февраль	Кирсанова Т.А.	
9.	Участие в сессии (форуме) участников образовательной агломерации	Май	Кирсанова Т.А.	
10.	Участие в презентационном проекте День образовательной агломерации	Сентябрь	Кирсанова Т.А.	
11.	Участие в V межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	Ноябрь	Кирсанова Т.А.	Публикация в научно-методический журнал ГБУ ДПО РЦОКИО

				«Научно-методическое обеспечение оценки качества образования» по проблематике проекта
Вариативные мероприятия (специальные проекты)				
12.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта в научно-профессиональном сообществе (всероссийские конференции других субъектов РФ, публикации в журналах (РИНЦ)	В течение года	Кирсанова Т.А. Мельникова Л. В. Ясешвили Н.Б. Лифаненкова И.В. Шейкина Н.Н. Галина Э.Н.	Публикации, выступления
13.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта в виде научно-методических продуктов, полученных в результате реализации проекта	Сентябрь	Кирсанова Т.А.	Печатное издание
14.	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта по одному или нескольким направлениям развития региональной системы оценки качества образования на виртуальной научно-методической площадке официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО	Октябрь	Кирсанова Т.А. Мельникова Л. В. Ясешвили Н.Б. Лифаненкова И.В. Шейкина Н.Н. Галина Э.Н.	Материалы научно-методического характера, размещенные на виртуальной информационно-методической площадке официального сайта ГБУ ДПО РЦОКИО
15.	Участие в повышении квалификации/профессиональной переподготовке педагогических и руководящих работников образовательной организации в стажировочной части дополнительных профессиональных программ, реализуемых ГБУ ДПО РЦОКИО	В течение года	Кирсанова Т.А.	«Внутренняя система оценки качества образования дошкольной образовательной организации. Управление в условиях реализации изменяющегося законодательства» Мельникова Л. В. Ясешвили Н.Б.
16.	Участие в профессионально-общественной экспертизе и профессионально-общественном обсуждении научно-методических	В течение года	Кирсанова Т.А. Мельникова Л. В. Ясешвили Н.Б. Лифаненкова И.В. Шейкина Н.Н.	Заявка на участие

	продуктов, разрабатываемых в рамках региональной политики в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО РЦОКИО		Галина Э.Н.	
3 этап – продуктивный (август – ноябрь 2020 г.)				
17.	Подготовка презентации результатов реализации проекта и презентация результатов в ходе ежегодной научно-практической конференции ГБУ ДПО РЦОКИО «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	Ноябрь	Кирсанова Т.А.	Презентация
18.	Подготовка к публикации материалов по результатам реализации проекта	Октябрь	Кирсанова Т.А.	Публикации в сборнике ежегодной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»
19.	Подготовка отчета по реализации проекта	Ноябрь	Кирсанова Т.А.	Отчет о результатах реализации проекта