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СПРАВКА 

 
 Том выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ N 87 
от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию». 

Проектная документация выполнена институтом ОАО «Уралгипрошахт», согласно ре-
шения, принятого заказчиком «Башкирское шахтопроходческое управление» Договор 
№234/12 и задания на проектирование от 28 июня 2012г. 

Институт является членом Саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческого 
партнерства «Проектировщики Свердловской области» и имеет Свидетельство № 0019-05.12-
01. от 09.10.2012г. о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 
сложные и уникальные объекты капитального строительства. 

Услуги по проектированию предоставляются в соответствии с системой менеджмента 
ISO 9001:2008, сертификат №04100050009 от 26.01.2011 г. подтверждается процедурами 
аудитирования и сертификации ТUV NORD CERT. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями действующих тех-
нических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установ-
ленные требования законодательства Российской Федерации. Принятые в настоящей работе 
решения обеспечивают безопасные условия ведения работ. 

 
 
Главный инженер проекта В.П. Никитин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м. 
инв

. №
 

 
 
Изм. 

Разработал 
Проверил 
Зав.сектора 
Н. контроль 
ГИП 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

Кропотов 
Никитин 
  
Никитин 
 Никитин  

 
 
№ док.

 
 

Подп. 
 
 
 
 
 

 
 
Дата 

 
 
 
 
 

234/12-ПБ3.СИ 
 Список  

исполнителей 
Стадия 

П 
Лист 

1 
Листов 

1 
ОАО 

«Уралгипрошахт» 

 

 

  

  
  

Со
гла

сов
ано

 

 

 

  

  
  

Со
гла

сов
ано

 
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
№ Должность ФИО Функционал Подпись Дата 
1 Главный инженер 

проекта 
Никитин  
Виктор  

Петрович 
Общее руководство   

2 
Инженер-

проектировщик специ-
альных разделов про-

ектов  
Кропотов Егор 
Александрович 

Разработка разделов: 
«Мероприятия по обес-

печению пожарной 
безопасности»,  

  
 
 



 

 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м. 
инв

. №
 

 
 
Изм. 

Разработал 
Проверил 
Зав. сектора 
Н. контроль 
ГИП 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

Кропотов 
Никитин   
Никитин 
 Никитин  

 
 
№ док.

 
 

Подп. 
 
 
 
 
 

 
 
Дата 

 
 
 
 
 

234/12-ПБ3.С 
 Содержание тома 
 

Стадия 
П 

Лист 
1 

Листов 
4 

ОАО 
«Уралгипрошахт» 

 

 

  

  
  

Со
гла

сов
ано

 

 

 

  

  
  

Со
гла

сов
ано

 
 

№ п/п Наименование раздела Страница 
1 2 3  

234/12-ПБ3.СГ Справка 2 
234/12-ПБ3.СИ Список исполниетелей 3 
234/12-ПБ3.С Содержание тома 4-7 

234/12-ПБ3.СП Состав проектной документации 8-14 
 Текстовая часть  

234/12-ПБ3.ПЗ Пояснительная записка  
№№ п/п   

А Описание системы обеспечения пожарной безопасности объ-
екта капитального строительства 15 

А.1 Краткая характеристика объекта 15 
А.1.1 Характеристика местности  15 
А.1.2 Краткая геологическая характеристика шахтного поля 17 
А.1.3 Пожарная характеристика руд и вмещающих пород 22 
А.1.4 Краткая горнотехническая характеристика  22 
А.2 Первичные средства пожаротушения в шахте 30 

А.3. Требования пожарной безопасности к материалам и изделиям, 
используемым в шахте 34 

А.4 Требования пожарной безопасности к шахтной крепи 35 
 
   



Лист 
2 

 
 
Изм. 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

 
 
№.док 

 
 

Подп. 

 
Дата 

234/12-ПБ3.С 

 СТ
 

 
 

Ин
в. №

 по
дл

. 
По

дп.
 и д

ата
 

Вза
м. 

инв
. №

 
5 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела Страница 
1 2 3  

А.5 Требования к противопожарным дверям (лядам) и перемычкам 38 

А.6 Предупреждение загорания ВМ при транспортировании и вре-
менном складировании 40 

А.7 Мероприятия по предупреждению эндогенных пожаров 43 

А.8 Дополнительные требования пожарной безопасности при раз-
работке месторождений руд, склонных к самовозгоранию 44 

А.9 Решения, направленные на предупреждение развития аварий 45 
А.10 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 48 
А.11 Сведения о территориальном подразделении службы ВГСЧ 49 
А.12 Вероятность возникновения аварийной ситуации 50 

Б 
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями, наружными установками, обеспечивающих 
пожарную безопасность объекта капитального строительства 

53 

В Описание и обоснование проектных решений по противопо-
жарному водоснабжению 54 

В.1 Подземный пожарно-оросительный водопровод. 54 
В.2 Выбор источников пожарного водоснабжения 56 
В.3 Резервуары и водоемы для хранения пожарного запаса воды 56 
В.4 Пожарные насосные станции 57 
В.5 Водоводы и сети пожарного водопровода 57 
В.6 Расход воды  на пожаротушение 58 
В.7 Свободные напоры в сетях пожарного водопровода  58 

Г 
Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса кон-
структивной пожарной опасности строительных конструкций 

59 



Лист 
3 

 
 
Изм. 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

 
 
№.док 

 
 

Подп. 

 
Дата 

234/12-ПБ3.С 

 СТ
 

 
 

Ин
в. №

 по
дл

. 
По

дп.
 и д

ата
 

Вза
м. 

инв
. №

 
6 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела Страница 
1 2 3  
Д Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 64 

Д.1 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на случай 
пожара 64 

Д.2 Максимальное количество единовременно находящихся людей 
в подземных выработках 67 

Д.3 Системы связи 67 
Д.4 Решения по организации эвакуационных мероприятий 70 
Е Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подраз-

делений пожарной охраны при ликвидации пожара 72 
Е.1 Требования к обучению персонала подразделений ВГСЧ 72 
Е.2 Мероприятия, обеспечивающие безопасность подразделений 

ВГСЧ при ликвидации пожаров 73 

Ж 
Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, обо-
рудования и наружных установок по признаку взрывопожар-
ной и пожарной опасности 

76 

З 
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими системами пожароту-
шения и оборудованию автоматической пожарной сигнализа-
цией 

77 

З.1 Перечень подземных объектов подлежащих защите автомати-
ческими установками пожаротушения  77 

З.2 Перечень подземных объектов подлежащих защите автомати-
ческими установками пожарной сигнализации 77 

И 

Описание и обоснование противопожарной защиты (автомати-
ческих установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
внутреннего противопожарного водопровода, противодымной 
защиты) 

79 

И.1 Аварийное оповещение и управление эвакуацией работников 
при авариях в шахте 79 



Лист 
4 

 
 
Изм. 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

 
 
№.док 

 
 

Подп. 

 
Дата 

234/12-ПБ3.С 

 СТ
 

 
 

Ин
в. №

 по
дл

. 
По

дп.
 и д

ата
 

Вза
м. 

инв
. №

 
7 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела Страница 
1 2 3  

И.2 Автоматические установки пожаротушения подземных объек-
тов 80 

И.3 Автоматические установки пожарной сигнализации подзем-
ных объектов 81 

И.4 Камеры аварийного воздухоснабжения (КАВС) 82 

К 

Описание и обоснование необходимости размещения оборудо-
вания противопожарной защиты, управления таким оборудо-
ванием, взаимодействия такого оборудования с инженерными 
системами здангий и оборудованием, работа которого во вре-
мя пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации 
людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также 
алгоритма работы технических систем (средств) противопо-
жарной защиты. 

84 

Л 
Описание организационно-технических мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности объекта капитального строи-
тельства 

86 

М Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества 90 

 Таблица регистрации и изменений 91 
 Приложения 92 

Прил. 1 Запрос на выдачу исходных данных для проектирования по-
жарного депо на 2 автомашины № 48 от 01.02.2013 93 

Прил. 2 Письмо № 356 от 12.02.2013 ответ на  запрос № 48 от 
01.02.2013 94 

Прил.3 Письмо № 705 от 19.03.2013 сведения о территориальных под-
разделениях ВГСЧ 96 

 



 

 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м. 
инв

. №
 

 
 
Изм. 

Разработал 
Проверил 
Зав. сектора 
Н. контроль 
ГИП 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

Кропотов 
Никитин 
  
Никитин  Никитин  

 
 
№ док.

 
 

Подп. 
 
 
 
 
 

 
 
Дата 

 
 
 
 
 

234/12-ПБ3.СП 
 Состав проектной  

документации 

Стадия 
П 

Лист 
1 

Листов 
7 

ОАО 
«Уралгипрошахт» 

 

 

  

  

  

Со
гла

сов
ано

 

 

 

  

  
  

Со
гла

сов
ано

 

Состав проектной документации 
«Вскрытие и отработка запасов Вишневского месторождения медно-колчеданных руд до 

горизонта минус 15 метра»  
Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча-

ние 
1 2 3 4 
  Раздел 1 «Пояснительная записка»  

1.1 234/12-ПЗ1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
1.2 234/12-ПЗ2 Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины» Реставратор 

  Книга 3. «Изыскания. 1 очередь строительства 
подземного рудника «Вишневский» по добыче мед-
но-колчеданных руд» 

 

1.3.1 234/12-ПЗ3.1 Книга 3.1. «Программа инженерно-геодезических 
изысканий» 

Уралгипрошахт 

1.3.2 234/12-ПЗ3.2 Книга 3.2. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.3.3 234/12-ПЗ3.3 Книга 3.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.4 234/12-ПЗ3.4 Книга 3.4. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.3.5 234/12-ПЗ3.5 Книга 3.5. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.3.6 234/12-ПЗ3.6 Книга 3.5. «Отчет о выполненных инженерно-
гидрометеорологических изысканиях»  

Уралгипрошахт 

  Книга 4. «Изыскания. Внешнее газоснабжение под-
земного рудника «Вишневский» 

 

1.4.1 234/12-ПЗ4.1 Книга 4.1. Программа инженерно-геодезических 
изысканий 

Уралгипрошахт 

1.4.2 234/12-ПЗ4.2 Книга 4.2. «Отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.4.3 234/12-ПЗ4.3 Книга 4.3. «Отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 5. «Изыскания. Инженерные сети. Внешнее 
электроснабжение ЛЭП 110 кВ» 

 

1.5.1 234/12-ПЗ5.1 Книга 5.1. «Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям» 

Уралгипрошахт 

1.5.2 234/12-ПЗ5.2 Книга 5.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.5.3 234/12-ПЗ5.3 Книга 5.3. Программа на инженерно-экологические 
изыскания 

Уралгипрошахт 

1.5.4 234/12-ПЗ5.4 Книга 5.4. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.5.5 234/12-ПЗ5.5 Книга 5.5. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 
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  Книга 6. «Изыскания. Инженерные сети. Сети хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения» 
 

1.6.1 234/12-ПЗ6.1 Книга 6.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.6.2 234/12-ПЗ6.2 Книга 6.2. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.6.3 234/12-ПЗ6.3 Книга 6.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.6.4 234/12-ПЗ6.4 Книга 6.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 7. «Изыскания. Водопровод очищенных 
шахтных вод» 

 

1.7.1 234/12-ПЗ7.1 Книга 7.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.7.2 234/12-ПЗ7.2 Книга 7.2.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-геологических изысканиях 

Уралгипрошахт 

1.7.3 234/12-ПЗ7.3 Книга 7.3.  «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.7.4 234/12-ПЗ7.4 Книга 7.4.  «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 8. «Изыскания. Инженерные сети. Подъезд-
ная дорога» 

 

1.8.1 234/12-ПЗ8.1 Книга 8.1.  Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.2 234/12-ПЗ8.2 Книга 8.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.8.3 234/12-ПЗ8.3 Книга 8.3. «Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях» 

Уралгипрошахт 

1.8.4 234/12-ПЗ8.4 Книга 8.4. «Технический отчет о выполненных ин-
женерно-гидрометеорологических изысканиях» 

Уралгипрошахт 

  Книга 9 «Изыскания. Внутриплощадочные авто-
дороги» 

 

1.9.1 234/12-ПЗ9.1 Книга 9.1. Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

1.9.2 234/12-ПЗ9.2 Книга 9.2. «Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

Уралгипрошахт 

  Книга 10 «Изыскания. Ствол шахты «Клетевая» 
инженерно-геологическая скважина 

 

1.10.1 234/12-ПЗ10.1 Книга 10.1. Программа на производство инженерно-
геологических изысканий 

Уралгипрошахт 

1.10.2 234/12-ПЗ10.2 Книга 10.2 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.»  Текст отчета 

Уралгипрошахт 

1.10.3 234/12-ПЗ10.3 Книга 10.3 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Текстовые приложения 

Уралгипрошахт 

1.10.4 234/12-ПЗ10.4 Книга 10.4 «Результаты бурения. Отчет за 2012-
2013г.». Графические приложения 

Уралгипрошахт 
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  Раздел 2 «Схема планировочной организации зе-

мельного участка» 
 

2.1. 234/12-ПЗУ1 Книга 1. «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
2.2. 234/12-ПЗУ2 Книга 2. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

2.3 234/12-ПЗУ3 Книга 3. «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 3. «Архитектурные решения»  

3.1 234/12-АР1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
3.2 234/12-АР2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
3.3 234/12-АР3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

3.4 234/12-АР4 Книга 4 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-45-АР. Столовая» ЗАО «КСР» 

3.5 234/12-АР5 Книга 5 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-39-АР. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

3.6 234/12-АР6 Книга 6 «Архитектурные решения по проекту 
4877/КСР-04-АР. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 4. «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

4.1 234/12-КР1 Книга 1 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Текстовая часть» Уралгипрошахт 

4.2 234/12-КР2 Книга 2 Объекты поверхности по площадкам I, II, III. 
«Графическая часть» Уралгипрошахт 

4.3 234/12-КР3 Книга 3 Объекты поверхности по площадкам IV, V, 
VI. «Текстовая и графическая часть». Уралгипрошахт 

4.4 234/12-КР4 Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

4.5 234/12-КР5 
Книга 5 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР2. Столовая 
Часть 2 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.6 234/12-КР6 
Книга 6 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-45-КР3. Столовая. 
Часть 3 Конструкции выше отм.0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.7 234/12-КР7 
Книга 7 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39-КР2. Общежитие 
на 100 человек. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.8 234/12-КР8 
Книга 8 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-39- КР3. Общежитие 
на 100 человек. Часть 3 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 

4.9 234/12-КР9 
Книга 9 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения по проекту 4877/КСР-04-КР2. АБК с теп-
лым переходом. Часть 2 Конструкции выше отм. 
0.000» 

ЗАО «КСР» 
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, 
технологические решения 

 

  Раздел 5. Подраздел 1 «Система электроснабже-
ния»  

 
5.1.1 234/12-ИОС1.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.2 234/12-ИОС1.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
5.1.3 234/12-ИОС1.3 Книга 3 «Внешнее электроснабжение 110 кВ. Тек-

стовая часть Уралгипрошахт 
5.1.4 234/12-ИОС1.4 Книга 4 «Подстанция 110/6 кВ. Текстовая часть» Уралгипрошахт 
5.1.5 234/12-ИОС1.5 Книга 5 «Внутриплощадочные сети 6/0,4 кВ» Уралгипрошахт 
5.1.6 234/12-ИОС1.6 Книга 6 «Электроснабжение подземных объектов» Уралгипрошахт 
5.1.7 234/12-ИОС1.7 Книга 7. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 

графическая часть» Реставратор 

5.1.8 234/12-ИОС1.8 Книга 8 «Внешнее электроснабжение 110 кВ  Графи-
ческая часть» Уралгипрошахт 

5.1.9 234/12-ИОС1.9 Книга 9 «Подстанция 110/6 кВ. Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

5.2.1 234/12- 
ИОС2.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.2.2 234/12- 
ИОС2.2 Книга 2 «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.2.3 234/12- 
ИОС2.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 3 «Система водоотведения»    
5.3.1 234/12- 

ИОС3.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

5.3.2 234/12- 
ИОС3.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Текстовая и 
графическая часть» Реставратор 

  Раздел 5. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 

5.4.1 234/12- 
ИОС4.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.4.2 234/12- 
ИОС4.2 

Книга 2 «Промышленная площадка шахты «Клетье-
вая. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.3 234/12- 
ИОС4.3 

Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха. Текстовая 
и графическая часть» 

Реставратор 

5.4.4. 234/12- 
ИОС4.4 

Книга 4. «Пожарное депо на 2 машины. Тепловые 
сети. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.4.5. 234/12- 
ИОС4.5 Книга 5 «Вахтовый поселок. Графическая часть»» Уралгипрошахт 

5.4.6. 234/12- 
ИОС4.6 

Книга 6 «Площадка насосной станции водоснабже-
ния. Площадка комплекса очистных сооружений 
шахтных и бытовых сточных вод. Графическая 
часть»» 

Уралгипрошахт 
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5.4.7. 234/12-ИОС4.7 Книга 7 «Котельные установки» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 5. «Сети связи»  

5.5.1 234/12- 
ИОС5.1 Книга 1 «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.5.2. 234/12- 
ИОС5.2 

Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Телефониза-
ция, радиофиксация. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.3. 234/12- 
ИОС5.3 

Книга 3 «Пожарное депо на 2 машины. Охранно-
пожарная сигнализация. Текстовая и графическая 
часть» 

Реставратор 

5.5.4. 234/12- 
ИОС5.4 

Книга 4 «Пожарное депо на 2 машины. Автоматиза-
ция комплексная. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.5.5 234/12-ИОС5.5 Книга 5 «Графическая часть» Уралгипрошахт 
  Раздел 5. Подраздел 6. «Система газоснабжения»  

5.6.1 234/12- 
ИОС6.1 Книга 1 «Текстовая и графическая часть» Уралгипрошахт 

  Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические реше-
ния» 

 

5.7.1.1 234/12- 
ИОС7.1.1 

Книга 1.1 «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Текстовая часть» Уралгипрошахт 

5.7.1.2 234/12- 
ИОС7.1.2 

Книга 1.2. «Геолого-промышленная оценка место-
рождения» «Графическая часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.1 234/12- 
ИОС7.2.1 

Книга 1. «Подземные горные работы». «Текстовая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.2.2 234/12- 
ИОС7.2.2 

Книга 2. «Подземные горные работы». «Графическая 
часть» Уралгипрошахт 

5.7.3 234/12- 
ИОС7.3 

Книга 3.  Приложение №1. «Проведение исследова-
ний и выдача заключения о склонности пород и руд 
Вишневского месторождения к горным ударам и его 
геодинамическое районирование » 

Вними 

5.7.4 234/12- 
ИОС7.4 

Книга 4.  Приложение №2. «Методика проветрива-
ния выработок рудника «Вишневский»» Уралгипрошахт 

5.7.5 234/12- 
ИОС7.5 

Книга 5.  Приложение №3. «Заключение о пожаро-
опасности залежей Вишневского месторождения 
медно-колчеданных руд» 

Механобр 

5.7.6 234/12- 
ИОС7.6 

Книга 6.  Приложение №4. «Заключение о воздей-
ствии вредных факторов, силикозоопасности 
на   Вишневском месторождении» 

Механобр 

5.7.7 234/12- 
ИОС7.7 Книга 7 «Технологический регламент» Уралгипрошахт 

5.7.8 234/12- 
ИОС7.8 Книга 8 «Горно-механические установки» Уралгипрошахт 

5.7.9 234/12- 
ИОС7.9 Книга 9 «Ремонтно-складское хозяйство» Уралгипрошахт 

5.7.10 234/12- 
ИОС7.10 Книга 10 «Охрана недр» Уралгипрошахт 

5.7.11 234/12- 
ИОС7.11 Книга 11 «Очистные сооружения шахтных вод» Уралгипрошахт 
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5.7.12 234/12-
ИОС7.12 

Книга 12 «Пожарное депо. Технологические реше-
ния. Текстовая и графическая часть» Реставратор 

5.7.13 234/12-
ИОС7.13 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-45-ИОС7. Столовая» ЗАО «КСР» 

5.7.14 234/12-
ИОС7.14 

Книга 14 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-39-ИОС7. Общежитие на 100 человек» ЗАО «КСР» 

5.7.15 234/12-
ИОС7.15 

Книга 13 «Технологические решения по проекту 
4877/КСР-04-ИОС7. АБК с теплым переходом» ЗАО «КСР» 

  Раздел 6. «Проект организации строительства»  
6.1 234/12-ПОС1 

 
Книга 1 «Объекты поверхностного комплекса» Уралгипрошахт 

6.2 234/12-ПОС2 
 

Книга 2 «Объекты подземного комплекса» Уралгипрошахт 

  
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строитель-
ства» 

Не разра-
ба- 
тывается 

  Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

8.1 234/12-ООС1 Книга 1 «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду» Уралгипрошахт 

8.2.1. 234/12-ООС2.1 Книга 2.1 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период строительства) Уралгипрошахт 

8.2.2. 234/12-ООС2.2 Книга 2.2 «Мероприятия по охране окружающей 
среды» (на период эксплуатации) Уралгипрошахт 

8.3 234/12-ООС3 Книга 3 «Проект санитарно-защитной зоны подзем-
ного рудника «Вишневский» Уралгипрошахт 

8.4 234/12-ООС4 Книга 4 «Приложения» Уралгипрошахт 
8.5 234/12-ООС5 Книга 5 «Приложения» Уралгипрошахт 

  Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности» 

 
9.1 234/12-ПБ1 Книга 1. «Объекты поверхности». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.2 234/12-ПБ2 Книга 2. «Объекты поверхности». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 
9.3 234/12-ПБ3 Книга 3. «Подземные объекты». «Текстовая часть» Уралгипрошахт 
9.4 234/12-ПБ4 Книга 4. «Подземные объекты». «Графическая 

часть» Уралгипрошахт 

9.5 234/12-ПБ5 Книга 5. «Пожарная сигнализация и оповещение о 
пожаре»  

  Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» 

Не разраб. 

  Раздел 10_1. «Требования к обеспечению безопас-
ной эксплуатации объектов капитального строи-
тельства» 

 

10.1 234/12-ОБЭ Книга 1. «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» Уралгипрошахт 

  Раздел 11. «Смета на строительство объектов ка-
питального строительства» 

Не предо-
ставляется 
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11.1 234/12-СМ1 Книга 1 «Сводный сметный расчет. Объектные сме-
ты» Уралгипрошахт 

11.2 234/12-СМ2 Книга 2. «Локальные сметы» Уралгипрошахт 
11.3 234/12-СМ3 Книга 3. «Пожарное депо на 2 машины. Смета на 

строительство объектов капитального строительства» Реставратор 

  Раздел 11.1. «Перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эф-
фективности» 

 

11.1.1 234/12-ЭЭ1 
Книга 1 «Перечень мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффективно-
сти» 

Уралгипрошахт 

11.1.2 234/12-ЭЭ2 
Книга 2 «Пожарное депо на 2 машины. Перечень ме-
роприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности» 

Реставратор 

  Раздел 12. «Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами» 

 

12.1 234/12-ГОЧС Книга 1 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» 

Уралгипрошахт 

12.2 234/12- ПРБ Книга 2. «Промышленная безопасность» Уралгипрошахт 
12.3 234/12-ОАБ Книга 3. Обеспечение антитеррористической без-

опасности зданий и сооружений 
Уралгипрошахт 

12.4 234/12-ГО Книга 4 «Проект горного отвода»  Уралгипрошахт 
12.5 234/12-ОУП Книга 5 «Организация управления предприятием. 

Охрана труда трудящихся (промсанитария)» 
Уралгипрошахт 

12.6 234/12-СЭБ Книга 6 «Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения» 

Уралгипрошахт 

  «Декларация промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

Не разраба 
тывается 

  «Проект рекультивации земель»  
12.7.1 234/12-РЗ1 Книга 7.1 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-

тивация нарушенных земель» «Текстовая часть» 
Уралгипрошахт 

12.7.2 234/12-РЗ2 Книга 7.2 «Проект рекультивации земель» «Рекуль-
тивация нарушенных земель» «Графическая часть» 

Уралгипрошахт 

12.7.3 234/12-РЗ3 
Книга 7.3 «Проект рекультивации земель» «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды при вы-
полнении рекультивационных работ» «Текстовая 
часть» 

Уралгипрошахт 

12.8 234/12-ОВВ Книга 8 «Оценка воздействия на водные биологиче-
ские ресурсы» 

Уралгипрошахт 
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А ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

А.1 Краткая характеристика объекта 
А.1.1. Характеристика местности 

Участок объекта проектирования располагается в 8-10 км от сел Уфимское, Алибаев-
ское, Суртан-Узяк и Ново-Петровка и Рафиково и в 40 км от районного центра села Акъяр 
Хайбулинского муниципального района Республики Башкортостан  на восточном склоне 
Южного Урала в южной части Баймакского рудного района. (рисунок 1.1). 

Проектом предусмотрено строительство предприятия по разработке Вишневского мед-
но-колчеданного месторождения подземным способом с годовой производительностью 450 
тыс. т. медно-колчеданной руды  с отправкой ее потребителю автомобильным транспортом. 

Основу экономического развития района составляют сельское хозяйство зернового и 
животноводческого профиля и горнодобывающая промышленность. 

Из горных промышленных предприятий в Хайбуллинском районе размещаются ЗАО 
«Бурибайский ГОК», ведущий отработку руд Октябрьского медно-колчеданного месторож-
дения, обогащение которых производится на Бурибайской обогатительной фабрике. В г Си-
бай размещаются Башкирский медно-серный комбинат (БМСК) и Сибайский филиал ОАО 
«Учалинский ГОК», разрабатывающие руды Сибайского медно-колчеданного месторождения 
с обогащением их на Сибайской обогатительной фабрике.  

Юбилейное медно-колчеданное месторождение с обогатительной фабрикой на его бор-
ту разрабатывается ООО «Башкирская медь». Майское золото-медно-колчеданное месторож-
дение отрабатывается ОАО «Башкирское шахто-проходческое управление». 

Рельеф местности равнинный с пологими увалами. Абсолютные отметки не превышают 
400-500 м, относительные 100 м.  

Климат резко континентальный. Сумма атмосферных осадков за год в среднем состав-
ляет 323 мм, с колебаниями по годам от 262 до 368 мм. 

Средняя температура зимой составляет - 15ºС, наиболее низкая в январе -феврале (до -
40оС) средняя температура летом +18ºС, наиболее высокая отмечается в июле (до +40°С). 
Среднегодовая температура составляет -2,5оС. Преобладающее направление ветров юго-
западное летом и северо-восточное зимой. Скорость ветра достигает 25 м/сек.  
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Рисунок 1.1 Обзорная карта 
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Продолжительность зимнего периода 185 дней, летнего 180 дней. Снежный покров 
удерживается с середины ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем 
0,45 и, в местах заносов до 2 м и более. Глубина промерзания грунта 1,5-2 м. Район не сей-
смичен. 

Лесная растительность наблюдается в виде небольших березовых рощиц за пределами 
участка работ. 

Район работ относится к засушливым, дефицит влажности достигает 60 %. Гидрографи-
ческая сеть в пределах месторождения отсутствует. Основная водная артерия Хайбуллинско-
го района — река Таналык протекает в 5 км восточнее. 

 
А.1.2. Краткая геологическая характеристика шахтного поля  

На Вишневском месторождении выделено три рудоносных залежи: Восточная, Запад-
ная и Южная. 

Восточная залежь представляет собой цепочку рудных тел, постепенно погружающихся 
в юго-юго-восточном направлении и залегающих друг под другом. Здесь выделено 6 рудных 
тел. 

Западная залежь залегает субпараллельно Восточной в 150 - 200 м юго-западнее, сло-
жена практически одним рудным телом (№ 11), вытянутым в северо-западном (300 - 310°) 
направлении с единичными рудными линзами (10, 12-13) над основным рудным телом. 

Южная залежь, 14 и 15 рудные тела, находится в южной глубинной части месторожде-
ния, по настоящее время детально не изучены (и не оконтурены) и отнесены ко 2-й очереди 
вскрытия. 

Параметры рудных тел Вишневского месторождения, приведены в таблице 1.2.1. 
Руды Вишневского месторождения по минеральному составу и строению являются 

сульфидными образованиями, типичными для месторождений колчеданной формации Юж-
ного Урала. Главными рудообразующими минералами являются пирит, халькопирит и сфале-
рит, которым соответствуют медный и медно-цинковый промышленные сорта руд. Для Виш-
нёвского месторождения, в отличие от других месторождений района, характерны значитель-
ное преобладание медно-цинковых руд над медными с повышенным содержанием благород-
ных металлов. 
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Таблица 1.2.1 
Характеристика параметров рудных тел Вишневского месторождения 

№ 
руд
ных 
тел 

Условия залегания Параметры 

Балансо-
вые запа-

сы С1+С2, 
тыс.т. 

Глубина за-
легания 
кровли Форма 

рудного 
тела 

Ази
мут

 пр
ост

ира
-

ния
, гр

аду
сов

 Угол па-
дения, 

направ-
ление, 

градусов 

Склоне-
ние, 

направле-
ние, гра-

дусов 

Длина, метров 

по 
про

сти
ра-

нию
 

по 
пад

ени
ю мощ-

ность 
верти-

кальная от до 

Восточная залежь 
1 188,00 188,00 

линзо-
образ-

ная 
330 Субгори-

зонтальное - 105 50 5,85 12,3 

2 113,10 303,10 линза 340 - 
350 ЮЗ, 30 - 60 ССЗ, 340-

350 320 200 0,40 - 
43,50 935,6 

3 193,45 327,80 
линзо-
образ-

ная 
300 ЮЗ, 10 - 40 - 500 330 0,40 - 

33,10 1667 

5 170,00 170,00 линза изомет-
ричное 

Субгори-
зонтальное - 20-25 20-25 8,10 11,6 

6 195,90 408,20 
линзо-
образ-

ная 
300 - 
340 ССВ, 0 - 30 ЮВ, 120 - 

160 370 180 1,00 - 
104,60 1903,3 

7 355,40 679,90 
пласто-
образ-

ная 
320 - 
330 СВ, 10-20 ЮВ, 140-

150 700 550 1,50 - 18,5 249,4 

Западная залежь 

10 331,50 402,00 
линзо-
образ-

ная 
350 В, 10 - 30 ЮЮВ, 170 240 90 1,00 - 

14,80 11,3 

11 271,80 703,00 
пласто-
образ-

ная 
310-320 СВ, 5-20 ЮВ, 130 1375 490 1,30 - 

110,90 3109,3 

12 431,70 432,20 линза изомет-
ричное 

Субгори-
зонтальное - 70 70 3,30 - 

21,20 52,1 
13 401,10 401,10 линза изомет-

ричное 
Субгори-

зонтальное - 80 80 10,5 25,4 
Итого: 7977,1 

 
В геологическом строении Вишневского месторождения участвуют четвертичные элю-

виально-делювиальные отложения (Q), глинистые, глинисто-щебнистые триасовые коры вы-
ветривания (T), палеозойские отложения – надрудные девонские отложения улутауской и 
ирендыкской свит (D), рудовмещающие субвулканические образования кислого состава 
(λζπD2), слабо измененные и измененные до состояния хлорит-серицит-кварцевых и серицит-
кварцевых метасоматитов, массивные колчеданные и вкрапленные медно-цинковые руды.  
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Надрудная,(Ирендыкская свита D1-2ir), представлена андезито-базальтами и их туфами. 
Мощность толщи непостоянная, от 40 до 120 метров. По физико-механическим свойствам 
породы устойчивые, слабо трещиноватые, практически безводные. Средние значения объём-
ной массы вмещающих пород колеблются незначительно от 2,69 г/см3 до 2,73 г/см3, средние- 
2.7 г/см3. (таблица 1.2.2) 

Таблица 1.2.2 
Средние значения физико-механических свойств вмещающих пород 

Физико-механические свойства Туфы андезито-
базальтов 

Серицит-
кварцевые ме-

тасоматиты  

Липарит-
дацитовые 
порфиры 

Устойчивость устойчивы устойчивы устойчивы 
Плотность, кг/м3 2769 2672 2680 
Пористость, % 1,76 2,9 2,06 
Водопоглощение, % 0,40 0,6 0,48 
Предел прочности на растяжение,г/см2 173 142 171 
Предел прочности на сжатие, кг/см2 840 550 730 
Сцепление, кг/см2 296 175 265,7 
Угол внутреннего трения, градусов 34,9 33,5 33,5 
Скорость продольных волн, м/с 6548 5583 6428 
Скорость поперечных волн, м/с 2806 2799 2674 
Коэффициент Пуассона 0,40 0,33 0,39 
Модуль Юнга, кгс.см2105 5,2 5,5 5,4 
Коэффициент бокового распора 0,66 0,51 0,65 

 
Подрудные  кварц-плагиоклазовые  дациты скальные, имеют  плотность 2,68 г/см3, по-

ристость 2,06 % и водопоглощение 0,48 %. Предел прочности на сжатие в воздушно-сухом 
состоянии в среднем 94,6 МПа, в водонасыщенном состоянии понижается на 23 % и состав-
ляет 73,1 МПа. Коэффициент крепости 9. Сцепление составляет 26,57 МПа, угол внутреннего 
трения – 33°. Трещиноватость пород от средней до сильной, отмечаются зоны дробления до 
щебнистого состояния мощностью от 0,2 до 1,5 метров.  

Основное влияние на устойчивость массива на Вишневском месторождении окажет 
пострудная тектоника. Выделяют 2 группы тектонических нарушений: крутопадающие (угол 
0 - 300 к оси керна) и пологопадающие (50 - 700 к оси керна).  

Крутопадающие тектонические нарушения имеют мощность до 0,8 метров и секут как  
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вмещающие породы, так и рудные тела.  
Мощность пологопадающих тектонических нарушений достигает 1,0 метра, отмечаются 

во вмещающих породах и в околорудной толще, их швы заполнены глинкой трения.  
Модуль трещиноватости, в основном, составляет около 10 трещин на 1 м керна. 
Разведанные запасы Вишневского месторождения, предназначенные для подземной от-

работки, относятся к основным рудным телам. Запасы, предназначенные для 1-й очереди, 
подсчитаны по разведочным кондициям, утвержденных ГКЗ протоколом № 2953-оп от 
19.12.2012 г, которыми предусматривается: 

- подсчет балансовых запасов проведен в контурах рудных залежей, выделенных по 
бортовому содержанию условной меди – 0,4 %;  

-коэффициент для перевода цинка в условную медь при его содержании более 1,0 % = 
0,233;  

 - коэффициент для перевода золота в условную медь в медных рудах = 0,167; 
- коэффициент для перевода золота в условную медь в медно-цинковых рудах = 0,359; 
- минимальная мощность рудного тела – 2,0 м.  
- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, включаемых 

в подсчетный контур, – 2,0 м; 
- минимальное промышленное содержания условной меди в блоке – 1,08 %, в попутно 

вскрываемых блоках – 0,88 %. 
- в пределах выделенных рудных тел считать: запасы медных и медно-цинковых руд - к 

медным относить руды с содержанием цинка менее 1,0 %, к медно-цинковым – с содержани-
ем цинка 1,0 % и более; 

- минимальная мощность сортового интервала – 2,0 м 
К забалансовым запасам относить:- запасы блоков медных и медно-цинковых руд с со-

держанием условной меди ниже минимального промышленного (1,08 %) или льготного ми-
нимально промышленного содержания условной меди в попутно вскрываемых блоках (0,88 %). 

Руды представлены прожилково-вкрапленным и сплошным медным и медно-
цинковыми разностями. Вкрапленные руды имеют свойства вмещающих серицит-кварцевых 
пород с повышением плотности от содержания сульфидов. Сплошные руды преимуществен-
но скальные, имеют плотность 2,56 – 4,05 (в среднем 2,94) г/см3, пористость 1,51 % и водопо-
глощение 0,47 %. Предел прочности на сжатие в среднем 76,3 МПа. Коэффициент крепости 8. 
Сцепление составляет 22,1 МПа, угол внутреннего трения – 30°. Трещиноватость массивных 
руд умеренная, отмечаются редкие зоны дробления мощностью до 1,2 метров.  

Проектом предусматривается вскрытие и отработка запасов 10 рудных тел: 
их№№1,2,3,5,6,7,10,11,12 и 13 с общими утвержденными балансовыми запасами 7977,3 тыс.т. 
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В таблице 1.2.1.приведены параметры рудных тел, а в таблице 1.2.2 балансовые запасы 
руды и основных компонентов по рудным телам. 

Руды Вишневского месторождения, по содержанию в них серы, относится к числу не 
склонных к самовозгоранию. Сплошные руды месторождения (менее 20 %) относятся ко II и 
III классам  – умеренно-склонные и малосклонные к самовозгоранию. Вкрапленные руды от-
носятся к IV классу – не самовозгорающихся.  

Установлены  силикозоопасные условия отработки месторождения - среднее содержа-
ние свободного кремнезема в порфиритах различного состава - от 10 до 33 %, метасоматитах 
– от 16 до 24 %. Силикозоопасными являются вкрапленные руды, преобладающие на место-
рождении. 

По степени естественной радиоактивности вмещающих пород и руд, Вишневское ме-
сторождение можно отнести к радиационно-безопасным 

Прогнозные водопритоки в горные выработки рудника определены в 1-й геологической 
части проекта и составляют: 

наименование выработок, горизонтов водопритоки,м3/час 
прогнозные принятые проетом 

Ствол шахты Клетевая (при проходке ствола) 
1. Поверхность- гор.270м 52.3 55 
2. Между горизонтами  270-210м 0.2 1.0 
3. Между горизонтами  210- -15м 5.5 6.0 
итого по стволу (при проходке ствола) 58.0 62.0 
Водопритоки по горизонтам 
1. По горизонту 270м 38.3 40 
2. По горизонту 210м 33.6 35 
3. По горизонту 130м 14.9 15 
4. По горизонту  50м 13.4 15 
5. По горизонту -15м 2.7 5 
   Итого по горизонтам 102.9 110.0 
1. Наклонный съезд из карьера до гор 270м* 14.9 15.0 
2  При проходке вент.квершлага гор270м со стороны 
наклонного съезда* 33.7 35.0 

*-прогнозные расчетные данные приняты из «Технологического регламента на проходку 
геологоразведочной выработки»[34] таблица 3.8  

Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков. Воды всех водо-
носных горизонтов относятся к водам хозяйственно-питьевого назначения, водородный пока-



Лист 
8 

 
 
Изм. 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

 
 
№.док. 

 
 

Подп. 

 
Дата 

234/12-ПБ3.ПЗ 

 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м. 
инв

. №
 

22 
 

 

 

затель Рн=6.0- 7.5, взвешенных веществ 160 мг/дм3, химическое потребление кислорода 
 (ХПК) = 27.5 мгО2/дм3.  
По химическому составу воды сульфатно-хлоридные магниево-натриевые, слабо соло-

новатые, с сухим остатком 1,4 - 1,5 г/дм3 и жесткостью 7,9 - 10,8  Содержание железа состав-
ляет 0,8 - 2,16 мг/дм3, что превышает предельно допустимые концентрации для питьевых вод. 
По отношению к железобетонным конструкциям воды неагрессивны 

части месторождения, по настоящее время детально не изучены и не оконтурены. 
 

А.1.3. Пожарная характеристика руд и вмещающих пород 
В геологическом строении Вишневского месторождения участвуют четвертичные элю-

виально-делювиальные отложения (Q), глинистые, глинисто-щебнистые триасовые коры вы-
ветривания (T), палеозойские отложения – надрудные девонские отложения улутауской и 
ирендыкской свит (D), рудовмещающие субвулканические образования кислого состава 
(λζπD2), слабо измененные и измененные до состояния хлорит-серицит-кварцевых и серицит-
кварцевых метасоматитов, массивные колчеданные и вкрапленные медно-цинковые руды.  

По содержанию серы, руды Вишневского месторождения, относится к числу не склон-
ных к самовозгоранию. Сплошные руды месторождения (менее 20 %) относятся ко II и III 
классам  – умеренно-склонные и малосклонные к самовозгоранию. Вкрапленные руды отно-
сятся к IV классу – не самовозгорающихся.  

Установлены  силикозоопасные условия отработки месторождения - среднее содержа-
ние свободного кремнезема в порфиритах различного состава - от 10 до 33 %, метасоматитах 
– от 16 до 24 %. Силикозоопасными являются вкрапленные руды, преобладающие на место-
рождении. 

По степени естественной радиоактивности вмещающих пород и руд, Вишневское ме-
сторождение можно отнести к радиационно-безопасным. 
 

А.1.4. Краткая горнотехническая характеристика  
Схема вскрытия  
Вскрытие  1-ой очереди месторождения намечается с двух флагов: с юга -со стороны 

центральной промплощадки – Клетевым стволом и с севера- со стороны карьера- наклонным 
автомобильным съездом.  

По основным и транспортным  горизонтам производится откатка от залежей автотранс-
портом руды и породы к Клетевому стволу, поступление свежего воздуха в шахту и спуск- 
подъем рабочей смены.  

Техническая характеристика вскрывающих выработок приведена в таблице 1.4.1 
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Таблица 1.4.1 
Техническая  характеристика вскрывающих выработок 

  
Название выработок 

Дли-
на/глубина 

м 
S- Сечение выработок, м2 Р-

пери-
метр, м 

Отм. 
устья/ 

зумп, м 

Отметка 
вскрыв. 
горизон 
     м 

Назначение 
выработки Оснащение выработки 

свету проход вентил. 
1. ствол  Клетевой    / 512   28.3   33.2 26.7   18.8 477.05/ 

-30.0  
  270,0 
  210,0 
  130,0 
    50,0 
   -15,0 

1.-Спуск-   
подъем 
людей. 
2- подъем 
грузов   
3.- подача 
свежего 
воздуха. 
4-проклад. 
коммуни- 
каций    
           

- клетевой подъем. 
система: клеть- клеть 
- лестничное 
отделение. 
- водоотливн.  став -     
2 ø250   
- став промводы ø125 
-став сж,воздух ø 125 
-кабели электроснаб-
жения,связи 

2.наклонный съезд из 
карьера 766 21.5 22.3 21.5 17.6 380.0 270 1-выдача 

воздуха. 
2-запасной 
выход 
3- доставка 
материа-лов 

- пожарно- 
оросительный 
трубопровод ø125 
-став сж,воздух ø125 
 

305 210 
561+647 130 

554 50 
295 -15 

Ит=3128  
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Назначение Клетевого ствола : спуск- подъём людей, выдача на гора горной массы и по-
дача свежего воздуха в шахту. Вертикальный разрез по стволу дан на чертеже №234/12-
ИСО7.2.2.-002. 

Наклонный автомобильный съезд предназначается для выдачи отработанного воздуха, 
спуска – подъёма на рабочие горизонты и подэтажи самоходной техники, всех материалов и 
оборудования  необходимых для ведения всех видов горных работ и предназначается  в каче-
стве 2-го запасного выхода. Сечение, профиль и трасса наклонного съезда представлены на 
чертеже №234/12-ИСО7.2.2-003. 

Гор 210 м – является основным капитальным горизонтом, где в околоствольном дворе 
располагаются  главная насосная камера с электроподстанцией и разгрузочно- погрузочные 
комплексы по приему горной массы от самосвалов с последующей её выдачей в шахтных ва-
гонетках  на поверхность.  

На транспортных горизонтах 130м и 50м - в руддворах предусматриваются только 
транспортные погрузочно-разгрузочные  комплексы для загрузки шахтных вагонеток рудой и 
породой с дальнейшим их подъёмом нагора. 

Гор -15м-   так же является вторым капитальным горизонтом, где располагается 
вспомогательный водоотливный комплекс с участковой подстанцией и разгрузочно- по-

грузочные комплексы по приему горной массы от самосвалов с последующей её выдачеи в 
шахтных вагонетках  нагора.  

В околоствольных дворах запроектированы технологические комплексы  по загрузке 
шахтных вагонеток из бункеров рудой или породой и доставкой их в клеть с подъёмом нагора.  

Для связи между основными горизонтами и подэтажами в рудном поле предусматрива-
ются ходовые восстающие, оборудованные лифтовыми подъёмниками и вентиляционно-
ходовыми восстающими для поступления и выдачи воздуха на подэтажи и вспомогательные 
горизонты.  Предусматривается широкое использование на всех видах горных работ самоход-
ных машин и оборудования,  как с дизельным, так и с электроприводом. 

Запасы месторождения вскрываются сверху вниз поэтапно, по основным горизонтам. 
Вскрытие запасов рудного поля осуществляется главными транспортными квершлагами про-
ходимыми на основных горизонтах от Клетевого ствола и комплексом наклонных съездов на 
залежах с заездами на подэтажи. 

Запасы месторождения намечается вскрыть и отработать в 3 этапа: 
1-м этапом вскрываются и отрабатываются эксплуатационные запасы горизонта 210м в 

количестве 3064.8тыс.т, 
2-м этапом вскрываются и отрабатываются эксплуатационные запасы горизонта 130м в 
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количестве 2757.8тыс.т, 
3-м этапом вскрываются и отрабатываются эксплуатационные запасы горизонтов 50м и -

15м в количестве 2954.3тыс.т, 
Для отработки мощных участков рудных тел №2, 6 и 11 рекомендуется принять систему 

разработки подэтажного блокового обрушения. 
Для отработки остальных участков рудных тел №2, 6 и 11, а также рудных тел №3, 7, и 

12 предлагается применить систему подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды. 
 
Системы разработки 
Отработку рудных тел №1, 5 Восточной залежи и рудных тел №10 и 13 Западной зале-

жи, а также  маломощных пологозалегающих участков остальных рудных тел  (мощностью 
менее 6 метров) предлагается осуществлять камерно-столбовой системой разработки с остав-
лением опорных рудных целиков. Эта система относится к классу систем с естественным под-
держанием выработанного пространства. 

Система разработки подэтажного блокового обрушения 
Этой системой намечается отработать 53% запасов месторождения. Выемочной едини-

цей является блок, который разделяется на камеру, междукамерный целик и потолочину 
Камерой отрабатывается большая часть запасов блока исходя из устойчивости обнажае-

мых при её формировании рудных и породных массивов. Блоки могут располагаться как 
вкрест, так и по простиранию рудного тела. 

Отработку запасов руды в блоке производят в две стадии: 
I стадия – выемка камерных запасов (создание компенсационного пространства); 
II стадия – массовая отбойка потолочины и междукамерного целика и выемка отбитой 

руды под обрушенными налегающими породами. 
Очистные работы начинаются с образования отрезной щели в камере. которую создают 

путем взрывания рядов параллельных скважин, пробуренных из буровых выработок, на отрез-
ной восстающий.  

Отгрузка руды из блока производится через торцовые и боковые погрузочные заезды в 
камеру с использованием погрузочно-доставочных машин до рудоспусков.  

Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды 
Данная система разработки намечается в основном для отработки краевых и выклини-

вающихся частей рудных залежей мощностью от 10 до 20  метров с различным углом падения 
В этом варианте системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород отработ-

ку запасов ведут сразу на всю мощность рудного тела подэтажами в нисходящем порядке.  
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В качестве элементарной выемочной единицы при этих системах разработки принимает-
ся ЗАХОДКА. Отработка заходки подразумевает под собой полный цикл подготовительных и 
очистных работ, повторяющийся для каждой выемочной единицы. Порядок отработки заходки 
– одностадийный. 

Выемка запасов руды производится заходками со скважинной отбойкой руды в зажиме 
на обрушенные налегающие породы. 

Отбойку основного массива руды в заходках производят вертикальными или круто 
наклонными слоями из буро-доставочной выработки, пройденной по почве заходки.  

Выпуск руды производится под обрушенными породами через торец заходки на почву 
буро-доставочной выработки (орта, штрека), откуда она отгружается самоходными погрузоч-
но-доставочными машинами. Очередные скважины взрывают после выпуска руды от преды-
дущей отбойки. 

Доставка рудной массы из заходки производится по буро-доставочной выработке на 
транспортный полевой штрек, где перегружается в рудоспуски. 

Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды. Вариант  с располо-
жением заходок вкрест простирания рудного тела 

При мощности рудного тела более 15-17 метров, а так же при углах падения рудного те-
ла, близких к гоизонтальному заходки располагаются вкрест простирания рудного тела 

Подготовительные работы при данном варианте системы разработки заключаются в 
проведении по породам лежачего бока залежей основной полевой подэтажной выработки, 
ориентированной вдоль рудного тела. Она служит в качестве транспортной выработки, для 
вентиляции и передвижения людей. Из данной полевой выработки по почве каждой заходки 
проходится буро-доставочный орт, из которого в дальнем относительно транспортной выра-
ботки торце заходки проходится отрезной штрек и поднимается отрезной восстающий. Отрез-
ная щель может создаваться сразу на 2–4 заходки. 

Для упрощения схем подготовки участков рудного тела в подэтаже к очистной выемке, 
повышения интенсивности отработки запасов данным вариантом системы разработки, а так 
же для контролируемого и чёткого образования зоны обрушения в торцах заходок отработка 
запасов в подэтаже производится секциями, состоящими из двух - четырёх заходок (с форми-
рованием, так называемого линейно-торцового выпуска).  

После выпуска руды из отрезной щели производится контроль за обрушением пород 
кровли и висячего бока рудного тела. При необходимости производят принудительную посад-
ку пород висячего бока взрыванием наклонных скважин, пробуренных из соседнего буро-
доставочного орта. 
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Отбойка основного рудного массива в выемочных заходках осуществляется в направле-
нии отрезной щели к основной транспортной выработке путём взрывания слабонаклонных 
или вертикальный вееров скважин, пробуренных из буро-доставочного орта. Выпуск отбитой 
руды осуществляется на почву буро-доставочного орта через его торец. 

Следующий веер скважин взрывают после выпуска руды от предыдущей отбойки. 
При отработке запасов заходками, расположенными вкрест простирания рудного тела 

очистные работы в выемочном подэтаже могут вестись одновременно в нескольких заходках. 
По вертикали (по падению залежи) отработка заходок может осуществляться в двух – трёх 
выемочных подэтажах с отставанием фронта отработки нижнего подэтажа относительно 
верхнего.  

Камерно-столбовая система разработки 
Камерно-столбовой системой разработки предусматривается отработать выклиниваю-

щиеся части рудных тел с пологим залеганием при мощности рудного тела до 6 – 8 метров. 
Камерно-столбовая система разработки – это система с естественным поддержанием 

очистного пространства, при которой рудное тело разбивается на выемочные блоки, которые в 
свою очередь делятся на камеры. 

Отбойка руды мелкошпуровая. Между камерами для поддержания кровли оставляются 
опорные рудные целики. Опорные целики располагаются регулярно. Принимаемое расстояние 
между ними должно исключать возможность обрушения кровли. Выемку камер может осу-
ществляться сплошным или почвоуступным забоем.  

Расположение камер – согласно условиям залегания рудного тела.  
Параметры системы разработки: 
высота камеры - до 68 метров (равна вертикальной мощности рудного тела); 
пролет камеры (расстояние между опорными целиками)  -  6 м; 
длина камеры - 1060 м. 
Размеры опорных целиков в плане зависят от глубины расположения отрабатываемого 

блока и выбираются согласно данным таблицы 5.11 «Технологического регламента…..» 
Способ проветривания 
В соответствии с принятой схемой вскрытия месторождения проектом принимается 

фланговая схема вентиляции шахты. 
Способ проветривания принят – нагнетательный с установкой нагнетательного вентиля-

тора на Клетевом стволе. 
Вентилятор главного проветривания с ПНВ располагается в  устье Клетевого ствола. Отра-

ботанный воздух будет выдаваться через портал наклонного съезда в отработанный карьер. 
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Горное оборудование принятое на шахте. 
Проектом предусматривается использование современного высокопроизводительного 

горного оборудования. Перечень оборудования, его марка и тип, а также виды противопожар-
ной защиты, предусмотренные в конструкции машин, в частности для машин с ДВС и элек-
трического оборудования сведены в таблицу 1.4.2 . 

Таблица 1.4.2 
Перечень оборудования, оценка пожароопасности и виды противопожарной защиты 

№ 
п/п 

Тип, марка  
горного оборудования 

Оценка 
пожароопасности 

Вид 
противопожарной защиты 

1 2 3 4  

1 Бурение шпуров Boomer T1D 

Малопожароопасное Система автоматического от-
ключения, Стационарная ав-
томатическая установка пожа-
ротушения (далее САУП), по-
рошковый огнетушитель 

2 Пневмозарядчик РПЗ – 06. 
Непожароопасное Система автоматического от-

ключения 
3 ПДМ Scooptram ST-3.5 

Пожароопасное САУП, порошковый огнету-
шитель 

4 Автосамосвал МоАЗ-5291 
Пожароопасное САУП, порошковый огнету-

шитель 

5 Бурение скважин БП-100 С 
Малопожароопасен Система автоматического от-

ключения, САУП, порошко-
вый огнетушитель 

6 Зарядная установка ЗМК-1. 
Взрывопожароопасное Система автоматического от-

ключения, взрывобезопасное 
исполнение 

7 Люк шахтный вибрационный 
ЛШВ-3.35 

Непожароопасное Система автоматического от-
ключения 

8 торкрет. установка БМ-86 
Непожароопасное Система автоматического от-

ключения 
9 Проходческий полок КПН-4А 

(НИПИГорМАШ) Малопожароопасен Порошковые огнетушители 
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№ 
п/п 

Тип, марка  
горного оборудования 

Оценка 
пожароопасности 

Вид 
противопожарной защиты 

1 2 3 4  
10 Перфоратор ПП-63В 

Непожароопасное Система автоматического от-
ключения 

11 Телескопный перфоратор. 
ПТ – 48. 

Непожароопасное Система автоматического от-
ключения 

12 Отбойный молоток МО-2М 
Непожароопасное Система автоматического от-

ключения 
13 Вентилятор ВМЭ – 12А 

Малопожароопасен Система автоматического от-
ключения 

14 забойные вентиляторы. ВМ-
6М 

Малопожароопасен Система автоматического от-
ключения 

15 Передвижной компрессор 
УКВШ – 7,5/7 У1 

Пожароопасное Система автоматического от-
ключения, САУП 

16 Автомашина SWT – 3К. До-
ставка ВМ 

Взрывопожароопасное САУП, порошковые огнету-
шители, взрывозащищенное 
исполнение 

17 Автомашина SWT – 3SA. До-
ставка мат.обор 

Пожароопасное САУП, порошковый огнету-
шитель 

18 Автомашина SWT – 3O. До-
ставка ГСМ 

Взрывопожароопасное САУП, порошковый огнету-
шитель, взрывозащищенное 
исполнение 

19 Ассениз. Машина * 
Пожароопасное САУП, порошковые огнету-

шители 
 

Система шахтного водоотлива 
Прогнозные максимальные притоки воды в подземные горные выработки, согласно гид-

рогеологическим расчетам составят: 
 по Клетевому стволу, после сдачи его в эксплуатацию, не более 5м3/час, 
 по гор - 270м  - 70 м3/час, 
 по гор - 210м  - 40 м3/час, 
 по гор - 130м  - 20 м3/час, 
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 по гор - 50м  - 25 м3/час, 
 по гор - -15м  - 15 м3/час,    
Ствол Клетевой проходится сразу до проектной отметки -30м.  
На отметке -26м проходится камера зумфового водоотлива, на остаточный приток воды 

в ствол 5м3/час. 
Проектом принимается 2 водоотливные установки: см. рис 10.1 
 - Главная насосная установка  располагается в руддворе гор 210м, заданный приток со-

ставляет 180 м3/час и  
 - Участковая насосная установка  располагается в руддворе гор -15м, на приток  

70м3/час. 
Пропуск воды с вышележащих горизонтов на горизонты насосных установок  произво-

дится по водо-перепускным скважинам ø 100мм.  
Водоливной став прокладывается по Клетевому стволу.(2 нитки) 
Камеры насосных установок располагаются в едином комплексе с камерами электро-

подстанций и имеют обособленный выход в ствол выше 7м отметки горизонта. 
Типы насосов, их количество и диаметры водоводов даны в горно-механической части 

проекта. 
Проветривание камер водоотлива с подстанциями предусматривается  обособленной 

струей с выдачей отработанного воздуха через южный в/х восстающий 
 

А.2 Первичные средства пожаротушения в шахте 
Тушение пожаров в шахте в начальный период их возникновения следует производить с 

использованием первичных средств пожаротушения.  
В соответствии с требованиями «Инструкции по противопожарной защите шахт», в ка-

честве первичных средств пожаротушения рекомендуется применять песок, порошковые, вод-
опенные и углекислотные ручные огнетушители вместимостью по 10 литров, а так же комби-
нированные порошково-аэрозольные и порошково-углекислотные огнетушители той же вме-
стимости. 

Для условий Вишневского рудника в качестве огнетушителей были выбраны порошко-
вые и воздушно-пенные ручные огнетушители вместимостью по 10 литров. 

Размещение первичных и автоматических средств пожаротушения выполнено в соответ-
ствии с требованиями п.24 Приложения 10 «Инструкции по противопожарной защите шахт» 
(ПБ 06-111-95) и обозначены указательными табличками «Огнетушитель». 

Места, количество и тип первичных средств пожаротушения размещаемых в служебных 
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камерах сведено в общую таблицу 2., а также приведено на планах горизонтов и околостволь-
ных дворов. 

 
Таблица 2 (начало) 

Размещение первичных средств пожаротушения 

№ 
п/п 

Место расположе-
ния 

Ручные огнетуши-
тели 

Песок, 
м3 

Лопа-
ты, шт Примечания порошко-

вые с за-
рядом 

10кг, шт. 
пенные, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Горизонт 270м 

1 Сопряжение ствола 4 2 0,2 1 Двойные противопо-
жарные двери 

2 Камера уборной 2 2    

3  
Камера склада ВМ 

4 4 0.2 1 
Должен отвечать всем 
требования инструк-
ции по устройству 

4 
Камера ожидания  

2 2   
Средства пожароту-

шения внутри камеры 
не более 2-3 метров от 

входа 
 Итого  12 10 0,4 2  

Горизонт 210м 
1 Сопряжение ствола 

околоств. двор 4 4 0,2 1 Двойные противопо-
жарные двери 

2 Камера  ожидания с 
КАВС 2 2    

3  камера главн. насос-
ной с п/станцией 4 4 0.2 1  
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Таблица 2 (продолжение) 

4 Склад п/пожарных 
материалов.  20 3,0 2 

Крепь из несгораемого 
материала. Кол-во 

п/пожарных средств и 
материалов согласно 

номенклатуре 
5  Пункты разгрузки 

автосамосвалов 2 2 0,4 2  
6 Камера уборной 2 2     

7 Лифтовый подъем-
ник машин. отдел  4 0,4 2 

Нижняя и верхняя 
площадки подъемника 
оснащены противопо-
жарными средствами 

8 В/х восстающий 2 2 0,4 1 
Нижняя и верхняя 

площадки оснащены 
противопожарными 

средствами 
9 Комплексы погрузки 

на залежах 2 2 0,4 2  

10  
Камера ПОСО 

2 2 0,4 2 
Камера оборудована 
нише противопожар-

ных средств. 

11 
Очистные, подго-

тов.-нарезные выра-
ботки 

    
Устанавливаются со-
гласно ЕПБ по мере 

развития горных работ 
12 Камера КАВС 2 2    
 Итого по горизонту 22 46 5,4 13  

Околоствольный двор горизонт 130 м 
1 Сопряжение ствола 

околоств. двор 4 4 0,2 1 Двойные противопо-
жарные двери 

2 Камера  ожидания 2 2    
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Таблица 2 (продолжение) 

3 

Склад п/пожарных 
материалов. 

 20 3,0 2 

Крепь из несгораемого 
материала. Кол-во 

п/пожарных средств и 
материалов согласно 

номенклатуре 
4  Пункты разгрузки 

автосамосвалов 2 2 0,4 2  
5 Камера уборной  2    

8 
 Южный в/х восста-

ющий 2 2 0,4 1 
Нижняя и верхняя 

площадки оснащены 
противопожарными 

средствами 
 Итого 10 32 4,0 6  

Околоствольный двор горизонт 50 м 
1 Сопряжение ствола 

околоств. двор  2 0,2 1 Двойные противопо-
жарные двери 

2 Камера  ожидания с 
КАВС 2 2    

3 Склад п/пожарных 
материалов.  20 3,0 2  

4  Пункты разгрузки 
автосамосвалов 2 2 0,4 2  

5 Камера уборной  2    

6 
Южный в/х восста-

ющий 2 2 0,4 1 
Нижняя и верхняя 

площадки оснащены 
противопожарными 

средствами 
 Итого по двору 6 30 4,0 6  

Околоствольный двор горизонт - 15 м 
1 Сопряжение ствола 

околоств. двор  2 0,2 1 Двойные противопо-
жарные двери 

2 Камера  ожидания с 
КАВС 2 2    
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А.3 Требования пожарной безопасности к материалам и изделиям, 
используемым в шахте 

 Материалы и изделия, используемые в шахте (вентиляционные трубы, оболочки элек-
трических кабелей и др.), как правило, должны быть негорючими. 

Степень горючести и содержание ядовитых веществ, выделяющих при горении допу-
щенных материалов, должны соответствовать нормативам. 

Во избежание накопления на поверхности изделий зарядов статического электричества 
величина удельного электрического сопротивления материалов вентиляционных труб и кон-
вейерных лент не должна превышать 3·108 Ом·м. 

Трубопроводы (шланги) для механизированного заряжания ВВ должны иметь удельное 
сопротивление материала не более 104 Ом·м. 

Запрещается применять в шахтах новые материалы, в том числе для закрепления горных 
выработок, а также новое оборудование без заключения институтов по безопасности работ о 

Таблица 2 (окончание) 

3 Склад п/пожарных 
материалов.  20 3,0 2  

4  Пункты разгрузки 
автосамосвалов 2 2 0,4 2  

5 Камера уборной  2    

6 
Южный в/х восста-

ющий 2 2 0,4 1 
Нижняя и верхняя 

площадки оснащены 
противопожарными 

средствами 
 Итого по двору 6 30 4,0 6  

Наклонный съезд из карьера. 
1  Портал съезда 2 2 0,4 1  
2  Сопряжение с гор 

270м 2 2 0,4 1  
3 Сопряжение с п/эт 0м      
4 Сопряжение с гор 

210м      
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степени их пожарной опасности и электрической фрикционной искробезопасности. 
Запрещается применять дерево и другие горючие материалы для футеровки барабанов и 

роликов конвейеров, закрепления приводных и натяжных секций ленточных конвейеров, 
устройства приспособлений, предотвращающих сход ленты, переходных мостиков через кон-
вейеры, для изготовления установочных брусьев и прокладок под ленточные и скребковые 
конвейеры (кроме приводных секций), для устройства площадок в местах посадки и схода лю-
дей с конвейеров и временных настилов под оборудование. 

Допускается применение для этих целей древесных материалов, пропитанных огнеза-
щитным составом. 

 
А.4 Требования пожарной безопасности к шахтной крепи 

Одной из существенных мер, обеспечивающих эффективность ППЗ шахт, является обя-
зательное закрепление наиболее ответственных горных выработок и камер несгораемыми и 
трудносгораемыми материалами.  

Горные выработки в зависимости от назначения и срока службы крепятся материалами, 
группа горючести и степень огнестойкости которых должны быть не ниже требований, приве-
дённых в таблице 4 

В выработках, не указанных в данной таблице, допускается применение горючей крепи.  
При наличии за крепью пустот они должны быть заложены материалом, группа горюче-

сти которого соответствует группе горючести крепи. Вентиляционные сбойки и входы в каме-
ры, а также прилегающие к ним горные выработки на расстоянии не менее 5 м в обе стороны 
от камеры и против самой камеры крепятся тем же материалом, что и камера. 

Если подводящие к камере выработки имеют длину более 5 м, то указанным материалом 
должна быть закреплена часть выработки на протяжении не менее 5 м, считая от камеры. 

Все конструкции из дерева, примыкающие к вскрывающим выработкам, деревянная за-
тяжка арочной крепи, деревянные перемычки, возводимые в подземных горных выработках, 
должны обрабатываться огнезащитным составом. 
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Таблица 4 
Допустимые группы горючести и степень огнестойкости крепи 

Выработки или их участки 
Степень 

огнестой-
кости 
крепи 

Группа горючести 
крепи 

Рекомендуемые 
минимальные тре-
бования к материа-

лу и типу крепи 
стоек и 

верхняков затяжек 
1 2 3 4 5  1. Устья всех вертикальных и 

наклонных стволов, штолен, 
шурфов на протяжении 10 м от 
поверхности. 
Сопряжение вертикальных и 
наклонных стволов, штолен, 
шурфов с выработками горизон-
тов или околоствольных дворов 
на протяжении не менее 10 м в 
каждую сторону 

высшая негорю-
чая 

него-
рючая 

Монолитбетон или 
железобетон;  
каменная крепь; 
смешанная крепь – 
стенки каменные 
(бетон, кирпич, бе-
тонит), перекрытия 
- металлические 
балки с бетонными 
сводами; железобе-
тонные или метал-
лические тюбинги 

2. Сопряжения капитальных 
уклонов, ходков с откаточными и 
венткамерами на протяжении не 
менее 10 м в каждую сторону от 
прилегающей стенки пересекае-
мых выработок. 
Вновь проводимые и перекреп-
ляемые выработки околоствол-
ных дворов. 
Электромашинные камеры со 
сроком службы 1 год и более, 
центральные подземные электро-
станции со сроком службы 1 год 
и более. Выработки складов ВМ 
и раздаточные камеры. 

высшая негорю-
чая 

него-
рючая 

Ж/б стойки с ж/б 
или металлически-
ми верхняками; ме-
таллический спец-
профиль с ж/б или 
металлическими 
затяжками, сбор-
ный железобетон; 
анкерная крепь с 
металлическими 
верхняками; 
Набрызгбетон (для 
выработок, прой-
денных по породе) 
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Выработки или их участки 
Степень 

огнестой-
кости 
крепи 

Группа горючести 
крепи 

Рекомендуемые 
минимальные тре-
бования к материа-

лу и типу крепи 
стоек и 

верхняков затяжек 
1 2 3 4 5  Гаражи для машин с ДВС, каме-

ры складов ГСМ, пунктов мойки 
деталей, а также подходов к ним 
на протяжении 25 м. 
Калориферные и вентканалы всех 
главных и вспомогательных вен-
тустановок, сопряжения этих ка-
налов со стволами, шурфами, 
штольнями на протяжении 10 м в 
каждую сторону.  
4. Электромашинные камеры, не 
имеющие электрооборудования с 
масляным заполнением со сро-
ком службы до 1 года  

мини-
мальная 

трудного-
рючая 

трудно-
горю-
чая 

Деревянная крепь, 
обработанная или 
пропитанная огне-
защитным составом 
или защищенная 
слоем цементного 
раствора не менее 
10 мм по металли-
ческой стеке. 

 
На Вишневском руднике проектом предусматривается осуществлять крепление 

всех горных выработок и камер только несгораемой крепью  
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А.5  Требования к противопожарным дверям (лядам) и перемычкам 
 Устья стволов шахт и шурфов, подающих свежий воздух, должны иметь металлические 

ляды. Эти устройства должны легко и плотно закрывать сечение выработки. Управление ля-
дами должно осуществляться с двух мест – непосредственно из копра и снаружи надшахтного 
здания. 

В вентиляционных каналах главных и вспомогательных вентиляционных установок 
должны устанавливаться два металлических клапана (заслонки) с самостоятельными приво-
дами, препятствующие при закрывании доступу наружного воздуха в шахту.  

На всех горизонтах вблизи околоствольных дворов в выработках с входящей струёй и 
устьев штолен должны быть установлены сдвоенные противопожарные двери из несгораемого 
материала. Двери должны закрываться по ходу вентиляционной струи. Расстояние между две-
рями должно быть не более 10 м. Зона между дверями и по обе стороны от них на расстоянии 
5 м должна быть закреплена несгораемой крепью. 

Противопожарные двери, предназначенные для изоляции отдельных участков, блоков и 
т.п., должны устанавливаться в горизонтальных выработках в местах, предусмотренных про-
ектом. Участок выработки длиной 5 м по обе стороны от двери должен быть закреплён несго-
раемой крепью. 

Противопожарные двери в открытом (нормальном) положении не должны мешать рабо-
те подземного транспорта или сужать нормированный проход для людей. 

Противопожарные двери должны закрываться усилиями одного человека, плотно пере-
крывать сечение выработки и иметь запоры, открывающиеся с обеих сторон. Для закрывания 
(открывания) противопожарных дверей, установленных в выработках с углом наклона более 
35˚, а также в выработках со значительной депрессией, необходимо предусматривать специ-
альные приспособления (окна, рычаги, лебёдки и др.) 

Металлические противопожарные двери должны устанавливаться во всех подземных 
камерах, имеющих повышенную пожарную опасность (камеры с электрооборудованием, 
склады ВМ, камеры для промывки и чистки бурильных молотков и др.). 

Противопожарные двери должны устанавливаться на каждом выходе из камеры на рас-
стоянии не более 3 м от сопряжения ходка камеры с прилегающей выработкой, открываться 
наружу и иметь запоры. (Если последнее условие невыполнимо, двери должны быть снабже-
ны автоматическим устройством для аварийного закрывания.)  

Противопожарные двери в камерах должны иметь вентиляционные окна с лядами и за-
порные устройства. 

Двери должны открываться наружу и в открытом положении не должны мешать движе-
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нию по выработке. Двери камер, в которых нет постоянного обслуживающего персонала, 
должны быть закрытыми.  

Ширина противопожарных дверей и проёмов противопожарных перемычек должна 
обеспечивать зазоры с обеих сторон не менее 0,5 м между дверными проёмами перемычек и 
наиболее выступающими частями подвижных рельсовых средств, самоходного (нерельсового) 
оборудования с ДВС. 

При наличии в противопожарных перемычках специальных дверей для прохода людей 
шириной не менее 0,7 величина зазора между наиболее выступающими частями самоходного 
(нерельсового) оборудования и дверными проёмами перемычек со стороны прохода людей 
может быть уменьшена до 0,2 м. 

Допускается устройство металлических решётчатых дверей при наличии дополнитель-
ных сплошных дверей, которые при пожаре в камере должны закрываться автоматически или 
вручную. 

В условиях Вишневского рудника данные требования соблюдаются полностью. 
В околоствольных дворах воздухоподающего Клетевого ствола возводятся двойные 

противопожарные двери. 
Двери закрываются по ходу свежей струи воздуха и наоборот открываются в случаи ре-

версирования принятого направления проветривания;  
Для герметизации противопожарных дверей возле них в специальной нише, располо-

женной со стороны поступления свежей струи воздуха, хранится необходимый запас глины;  
В устье Клетевого ствола, по которому подается свежий воздух, запроектированы про-

тивопожарные ляды.  
Все подземные камеры имеют противопожарные двери с запорным устройством на каж-

дом выходе и металлические шторы в вентиляционных окнах. Противопожарные двери уста-
навливаются на расстоянии не более 3 м от сопряжения ходка камеры с прилегающей выра-
боткой.  

Во всех пунктах на подъэтажах, где будет производится заправка забойных самоходных 
машин дизельным топливом от заправщика, полы выполняются из негорючего материала и 
посыпаются песком, а также установлены противопожарные щиты и ящики с песком.  

На всех горизонтах в околоствольных дворах предусмотрено сооружение складов про-
тивопожарного оборудования и материалов. 
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А.6 Предупреждение загорания ВМ при транспортировании и временном 
складировании 

Транспортирование ВМ и временное складирование в подземных выработках должно 
осуществляться в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных 
работах» ПБ 13-407-01, «Инструкции о порядке хранения, транспортирования, использования 
и учета ВМ» (приложение 1 к  ПБ 13-01-92). 

В целях предупреждения загорания ВМ во время транспортирования по горным выра-
боткам к местам хранения сменного запаса ВМ перевозка их предусматривается в специаль-
ной оборудованной для этих целей автомашине для перевозки ВМ SWT-3К. 

Загрузка автомашины взрывчатыми материалами, для доставки их  к местам хранения 
сменного запаса ВМ, осуществляется взрывниками (мастерами - взрывниками) заступающей 
смены под надзором раздатчика. Погрузка может производиться непосредственно в расходном 
складе или в подводящей к складу выработке. В последнем случае подводящая выработка на 
период погрузки должна перекрываться решетчатой дверью и запираться на замок. 

Перевозка ВМ должна производиться при выполнении следующих требований: 
- водитель SWT-4K от своего начальника участка должен получить наряд на пере-

возку ВМ; 
- автомашина должна быть исправна, о чем в журнале передачи смен, находящемся 

при автомашине, должна иметься соответствующая отметка; 
- с расходного склада ВМ, к местам хранения, ВВ могут доставляться в заводской 

таре, в сумках, а также отдельными пачками; 
- при доставке ВВ в заводской таре ящики (коробки) должны быть аккуратно уло-

жены в кузове автомашины не более чем в четыре ряда по высоте, но не выше бортов кузова. 
Сумки устанавливаются в один ряд; 

- при доставке ВВ отдельными пачками они должны плотно укладываться таким 
образом, чтобы исключалось их разваливание во время транспортировки. Отделение кузова 
автомашины должно быть футеровано деревом, резиной, брезентом, либо другим идентичным 
материалом. Футеровка при доставке ВВ в заводской упаковке или сумках не требуется; 

- доставка детонаторов в раздаточные камеры должна производиться в заводской 
таре или жестких кассетах, а в участковые пункты хранения ВМ зажигательные трубки и 
электродетонаторы доставляются в сумках. При этом сумки должны иметь маркировку (нуме-
рацию), обозначающую их принадлежность соответствующему взрывнику. 

Освободившаяся тара ежесменно должна возвращаться в подземный склад ВМ для от-
правки ее на базисный склад, если она возвратная, или для уничтожения. 
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Автомашина для перевозки ВМ должна иметь огнезащитное диэлектрическое покрытие. 
Взрывчатые материалы, доставляемые от расходного склада к местам хранения  сменно-

го запаса ВМ (МХСЗВМ), должны сопровождаться  взрывником или раздатчиком. Сопровож-
дающий должен находиться в кабине специально отведенной для сопровождающих. Кабина 
сопровождающих должна быть оборудована звуковой сигнализацией. В кабине также необхо-
димо иметь не менее двух огнетушителей и одного изолирующего самоспасателя. 

Сопровождающий не должен иметь при себе средств взрывания. Взрывчатые вещества 
должны находиться под замком. 

Автомашина, перевозящая ВМ, должна быть ограждена установленными сигналами: бе-
лый и красный свет – впереди и красный – сзади. 

Ответственность за своевременную доставку ВМ с расходного склада ВМ к местам хра-
нения сменного запаса ВМ возлагается на горного мастера ВШТ, а при отсутствии последнего 
– на горных мастеров, работающих в данный момент на участках. 

Ответственность за исправное состояние автомашины для доставки ВМ возлагается на 
руководство участка ВШТ. 

По окончании доставки ВМ к местам хранения сменного запаса ВМ, они должны быть 
немедленно, под руководством мастера-взрывника (звеньевого), перегружены в камеру  хра-
нения  сменного запаса ВМ и  оформлены в книге учета прихода и расхода ВМ, а порожний 
автомобиль для перевозке ВМ должен быть возвращен в установленное проектом место. 

После получения взрывчатых материалов из камеры хранения сменного запаса ВМ от 
звеньевого взрывник с помощью подносчиков доставляет ВМ к месту работы или в блоковый 
контейнер. 

Совместная переноска средств взрывания и ВВ, а также переноска только ВВ осуществ-
ляется по нормам, установленным «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» 
ПБ-13-407-01. При этом средства взрывания должен переносить только взрывник, а подносчи-
ки ВВ должны находиться под постоянным наблюдением взрывника. 

Переноска ВМ от мест хранения сменного запаса ВМ  к месту производства взрывных 
работ или блоковому контейнеру должна производиться в пронумерованных сумках, имею-
щих номер, присвоенный взрывнику. 

Действия персонала, связанного с доставкой ВМ, горнорабочих в случае загорания ВМ, 
порядок использования оборудования и средств противопожарной защиты должны преду-
сматриваться в мероприятиях, прилагаемых к плану ликвидации аварий. 

Наиболее эффективным средством тушения загорания ВМ является вода, а в начальной 
стадии пожара – водные и воздушно-пенные огнетушители. 
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С целью сокращения трудоемкости подземной доставки взрывчатых материалов к рабо-
чим местам, рационального использования рабочего времени взрывников на шахте должны 
быть оборудованы места хранения  сменного запаса ВМ и организуется централизованная до-
ставка к ним ВМ при соблюдении требований «Единых правил безопасности при взрывных 
работах» ПБ 13-407-01. 

Снабжение МХСЗВМ взрывчатыми материалами производится  через подземный рас-
ходный склад ВМ, обеспеченный специальными средствами для доставки ВМ. 

Места хранения сменного запаса взрывчатых материалов (МХСЗВМ) оборудуются при уда-
лении мест производства взрывных работ от расходных складов ВМ на расстояние свыше 1 км. 

Проходка и оборудование камер для МХСЗВМ возлагается на начальников горных 
участков. 

Места заложения камер для МХСЗВМ определяются проектом подготовки новых гори-
зонтов, утвержденным техническим директором. Устройство и оборудование камер произво-
дится  по проектам  и паспортам. 

Места устройства МХСЗВМ  наносятся на план горных работ и указываются в плане 
ликвидации аварий. 

МХСЗВМ не должны располагаться в выработках с категорией «ОПАСНО» и в выра-
ботках, попадающих в область критической изолинии. 

В эксплуатации могут находиться два типа МХСЗВМ. 
МХСЗВМ первого типа представляют собой камеры, отгороженные от основной выра-

ботки бетонной перемычкой толщиной не менее 200 мм с металлической дверью, запираю-
щейся на внутренний замок. Между собой камеры разделяются породным целиком 3 м. В 
каждой камере устраиваются два отделения, разделенные бетонной перемычкой толщиной не 
менее 250 мм, отгораживающей хранение средств инициирования (СИ) от взрывчатых ве-
ществ (ВВ). Местом хранения ВМ служат стеллажи, покрытые изнутри мягким материалом. 

МХСЗВМ  второго типа представляют выработку или часть выработки,  в которой уста-
новлены отдельные  металлические шкафы (ящики) или контейнеры (сейфы), запирающиеся 
на замок. При совместном хранении ВМ шкаф (ящик) должен быть разделен не менее чем на 
два отделения: для размещения ВВ и ДШ, средств взрывания (СИ). Все стенки отделения для  
хранения СИ должны быть покрыты изнутри мягким материалом. 

В качестве шкафов (контейнеров) для ВМ используются сейфы или ящики, изготовлен-
ные из металлических листов толщиной не менее 2 мм, которые должны быть заземлены. 

В проекте устройства МХСЗВМ должна предусматриваться такая организация работы 
взрывников, при которой каждая смена взрывников имеет свои шкафы (ящики) для хранения 
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ВМ  или свою камеру. 
Проветривание МХСЗВМ должно производиться за счет общешахтной депрессии. 
В непосредственной близости от МХСЗВМ со стороны свежей струи устраивается каме-

ра для взрывников, оборудованная столом, железным шкафом с ламповым обогревом для хра-
нения документации. Шкаф должен иметь замок. Кроме того, камера должна иметь обогрева-
тель в соответствии с проектом. 

Не далее трех метров от камер со стороны свежей струи воздуха должны быть установ-
лены огнетушители (не менее двух). В камере взрывников у МХСЗВМ должна быть вывешена 
инструкция о порядке пользования и содержания противопожарных средств и мерах на случай 
возникновения пожара, составленная в соответствии с требованиями «Единых правил без-
опасности при взрывных работах» ПБ 13-407-01 и, утверждаемая главным инженером шахты. 

Освещение камер МХСЗВМ должно удовлетворять требованиям «Единых правил без-
опасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным спосо-
бом» ПБ 03-553-03. Отделения для хранения ВМ в камерах должны освещаться косым светом 
от светильников, установленных на подводящей выработке против окна в бетонной перемыч-
ке камеры со стороны, противоположной размещению ВМ. 

Камера для взрывников  МХСЗВМ (кроме места установки блоковых контейнеров) обо-
рудуется телефонной связью с диспетчером.  

Запрещается ведение взрывных работ на расстоянии ближе 30 м от МХСЗВМ,  а также 
нахождение людей в них при ведении взрывных работ на расстоянии менее 100 м. 

 
А.7 Мероприятия по предупреждению эндогенных пожаров 

Согласно геологической части проекта, руды Вишневского месторождения, по содержа-
нию в них серы, относится к числу не склонных к самовозгоранию. Сплошные руды место-
рождения (менее 20 %) относятся ко II и III классам  – умеренно-склонные и малосклонные к 
самовозгоранию. Вкрапленные руды относятся к IV классу – не самовозгорающихся. 

Согласно действующей «Инструкции по предупреждению и тушению подземных эндо-
генных пожаров на горнорудных предприятиях…» [38] по классификации руд и вмещающих 
пород таблица1, руды Вишневского месторождения со средним содержанием  серы менее 26% 
относятся к ĪV классу (п.11). И согласно таблицы 2  «Инструкции..», относится к месторожде-
ниям 3-го типа со степенью пожароопасности- непожароопасное   

Таким образом, руды Вишневского месторождения по степени пожароопасности клас-
сифицируется как непожароопасные и относится к  3 типу. Для месторождений, отнесенных к 
3 типу, допускается применение     систем с обрушением выработанного пространства.  
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Подземные горные работы рудника запроектированы с учетом комплекса противопо-
жарных профилактических мероприятий по предупреждению возникновения эндогенных по-
жаров 

Профилактические противопожарные мероприятия при очистной выемкой должны про-
водиться в соответствии с требованиями «Инструкции по предупреждению и тушению под-
земных эндогенных пожаров на горнорудных предприятиях Министерства цветной металлур-
гии СССР».  

Комплекс противопожарных профилактических мероприятий  включает следующее: 
1.Геолого-маркшейдерской службой предприятия и подразделением ВГСЧ ведется си-

стематическое наблюдение за развитием окислительных процессов, изменением газо-
температурного режима и кислотности воды в горных выработках.  

2.Все лица сменного технического надзора, связанные с работой в забоях и камерах, от-
несенных к потенциально пожароопасным, обеспечиваются экспресс-анализатором ГХ и 
набором индикаторных трубок для определения содержания сернистого газа, окиси углерода и 
углекислого газа. 

3. При ведении очистных работ системами с обрушениями желательно по возможности 
сокращать период выпуска руды из блоков. Период выпуска не должен превышать 12 месяцев. 

4. В случае обнаружения повышения температуры воздуха до 38-400 С необходима 
остановка очистных работ и принятия срочных мер противопожарной профилактики (в 
первую очередь – по выпуску и отгрузке руды из очагов интенсивного разогревания). 

 
А.8 Дополнительные требования пожарной безопасности при разработке 

месторождений руд, склонных к самовозгоранию 
Согласно геологической части проекта, руды Вишневского месторождения, по содержа-

нию в них серы, относится к числу не склонных к самовозгоранию. Сплошные руды место-
рождения (менее 20 %) относятся ко II и III классам  – умеренно-склонные и малосклонные к 
самовозгоранию. Вкрапленные руды относятся к IV классу – не самовозгорающихся. 

Согласно действующей «Инструкции по предупреждению и тушению подземных эндо-
генных пожаров на горнорудных предприятиях…» по классификации руд и вмещающих по-
род таблица1, руды Вишневского месторождения со средним содержанием серы менее 26% 
относятся к ĪV классу (п.11). И согласно таблицы 2  «Инструкции..», относится к месторожде-
ниям 3-го типа со степенью пожароопасности - непожароопасное   

Таким образом, руды Вишневского месторождения по степени пожароопасности клас-
сифицируется как непожароопасные и относится к 3 типу, поэтому дополнительные требова-
ния пожарной безопасности не разрабатывались. 
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А.9 Решения, направленные на предупреждение развития аварий 
Для предупреждения развития аварий на проектируемом объекте требуется: 
1. проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической докумен-

тацией, технологическим регламентом и стандартом организации, утвержденными техниче-
ским руководством; 

2. выполнять все решения и рекомендации, предусмотренные проектом; 
3. все используемое на объекте технологическое оборудование и технические 

устройства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат соответствия 
требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение. Технические 
устройства – горное, транспортное, ремонтное оборудование подлежат обязательной экспер-
тизе промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». Каждое оборудование и техника должны 
быть укомплектованы: 

 системами аварийной остановки; 
 средствами пожаротушения; 
4. допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 
5. иметь нормативные правовые акты и нормативные технические документы, уста-

навливающие правила ведения; 
6. предотвращать проникновение посторонних лиц; 
7. планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий; обучать работников действиям в случае аварии;  
8. для объекта подземных горных работ должен быть разработан план ликвидации 

аварий в соответствии с  РД 15-11-2007. План ликвидации аварий составляется под руковод-
ством технического руководителя производственного объекта (главного инженера рудника) 
на каждое полугодие, согласовывается с командиром горноспасательного формирования, об-
служивающего данную шахту, и утверждается техническим руководителем эксплуатирующей 
организации (главным инженером организации) за 15 дней до ввода его в действие. 

9. Изучение ПЛА лицами технического надзора производится под руководством 
главного инженера шахты, обучение рабочих – руководителями подразделений. Результаты 
обучения под роспись оформляются в «Журнале регистрации ознакомления рабочих с запас-
ными выходами». 

10. создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в слу-
чае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии. 
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11. Оснащение технологических объектов датчиками, измерительными преобразова-
телями, станциями телемеханики и другой аппаратурой предусматривается в объеме, позво-
ляющем осуществить (в общем случае) следующие основные функции АСУ ТП по контролю 
и управлению: 

а) автоматическое и дистанционное управление приводами основных механизмов, 
защиты и блокировки при возникновении аварийных ситуации; 

б) индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических параметров; 
в) сигнализацию аварийную о предельных значениях технологических параметров; 
г) сигнализацию предупредительную об отклонениях от нормы режимных техноло-

гических параметров; 
д) сигнализацию исполнительную о состоянии приводов (включено - отключено); 
В качестве мер снижающих риск возникновения аварий предусматривается: 
1. соблюдение противопожарного режима в шахте и на промплощадке шахты; 
2. соблюдение требований пожарной безопасности: 
 при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; 
 при эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания; 
 при эксплуатации технических устройств и другого оборудования; 
 при ведении взрывных работ; 
 при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ; 
3. использование в шахте несгораемых и трудносгораемых материалов; 
4. установка противопожарных дверей, ляд и перемычек; 
5. использование первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, пожар-

ный инвентарь); 
6. применение автоматических установок пожаротушения (АУПТ) и автоматиче-

ских установок пожарной сигнализации (АУПС); 
7. устройство в горных выработках шахты объединенного пожарно-оросительного 

водопровода; 
8. устройство поверхностного противопожарного склада и подземных противопо-

жарных складов, которые располагаются на каждом действующем горизонте на свежей вен-
тиляционной струе. 

Проектом предусматривается система обеспечения пожарной безопасностью подзем-
ных горных выработок, которая включает следующий комплекс: 

1-Крепление всех горных выработок и камер  проектом принято  несгораемой крепью. 
2–Дано расположение первичных средств пожаротушения  и их необходимое количе-
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ство в горных выработках и камерах.  
3-Предусмотрена прокладка по стволу и наклонному съезду и по всем горизонтам   под-

земного пожарно-оросительного водопровода;  
4-Предусмотрены в околоствольных дворах каждого горизонта склады противопожар-

ных материалов с необходимым количеством материалов и оборудования;  
5-Предусматривается обеспечение   автоматическими установками пожарной сигнали-

зации (АУПС) камер электроподстнций, склада ВМ и пункта осмотра самоходной техники 
6.-Закладываются средства оповещения подземных объектов рудника, обеспечение свя-

зи с диспетчерской, аварийного оповещения людей о пожаре;  
7-Управление работой вентиляции – возможность перевода работы  вентиляторов в ре-

жим реверса.  
8- Составление плана ликвидации аварий, в т.ч. организация тушения пожара и спасе-

ние людей в горных выработках.  
Принятая в проекте система обеспечения пожарной безопасности, для объекта, соответ-

ствует требованиям пожарной безопасности, установленным техническим регламентом и дей-
ствующими нормативными документами.  

Размещение первичных и автоматических средств пожаротушения выполнен соответ-
ствии с требованиями п.24 Приложения 10 «Инструкции по противопожарной защите шахт» 
(ПБ 06-111-95) . 

Люди, работающие в шахте, проходят обучение пользованием средствами пожаротуше-
ния и самоспасателями, должны знать методы аварийной сигнализации и местоположение за-
пасных выходов. 

Противопожарно-оросительный трубопровод должен быть всегда заполнен водой, и 
находиться под напором. Для контроля давления, перед входом на горизонт и в тупиковых 
трубопроводах, устанавливаются показывающие манометры.  

Противопожарно-оросительный трубопровод оборудуется однотипными пожарными 
кранами, которые размещаются: 

- у всех камер на расстоянии 10 м от ходка в камеру со стороны поступающей 
струи воздуха; 

- у пересечений и ответвлений подземных выработок; 
- в горизонтальных выработках, не имеющих ответвлений и пересечений – через 

каждые 200 м; 
- в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, – через каж-

дые 100 м; 
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- в околоствольных дворах, где нет камер, через каждые 100 м; 
- с каждой стороны ствола у сопряжения его с околоствольным двором; 
- в тупиковых выработках длиною более 50 м – через каждые 50 м; 
Рядом с пожарными кранами устанавливаются ящики с пожарными рукавами, снабжен-

ные с обеих сторон соединительными головками, и пожарным стволом. 
Для отключения отдельных участков трубопровода или подачи всей воды на один по-

жарный участок на трубопроводе устанавливаются задвижки: 
- на всех ответвлениях водопроводных линий; 
- на водопроводных линиях, не имеющих ответвлений, – через каждые 400 м. 
В качестве резервного трубопровода для противопожарных целей используются сети 

сжатого воздуха. Для этого, на горизонтах, после понижения давления воды, предусмотрены 
задвижки переключения, позволяющие использовать трубопроводы сжатого воздуха в каче-
стве резервных противопожарных трубопроводов, на время тушения пожара. 

 
А.10 Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 
направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, безопасную 
эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации ЧС. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта при соблюдении, предусмотренных проектом мероприятий. 

Для предупреждения ЧС и снижения их тяжести рекомендуется выполнять следующие 
мероприятия: 

- при эксплуатации обеспечить соблюдение требований Постановления № 390 «О про-
тивопожарном режиме» и ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при разработке руд-
ных, нерудных и россыпных месторождении месторождений полезных ископаемых подзем-
ным способом»; 

- по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должна определяться планом ло-
кализации и ликвидации аварийных ситуаций, а также планом взаимодействия служб различ-
ныхведомств, который должен быть разработан с учетом местных условий. 

- не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и прав к ве-
дению подземных работ и обслуживанию горного оборудования. 

Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением комби-
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нации следующих способов: 
- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; 
- организацией с помощью технических средств своевременного оповещения и эвакуа-

ции людей 
- реализация решений, направленные на предупреждение развития аварий; 
- для защиты от электрических и электромагнитных разрядов все технологическое 

оборудование заземляется. Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные ап-
параты и аппараты управления) выбирается с учетом среды, в которой оно эксплуатируется. 

 
А.11 Сведения о территориальном подразделении службы ВГСЧ 

Для решения задач по ликвидации возможных аварийных ситуаций, в соответствии с 
полученными исходными данными (прил. 3), между ОАО «БШПУ» и ФГУП «ВГСЧ» филиа-
лом «ВГСО Урала» заключен договор на горноспасательное обслуживание № 3/4ГС/2013 от 
20.11.2012 г. 

Согласно утвержденной дислокации на 2013 г., ближайшее подразделение ВГСЧ от 
Вишневского месторождения  расположено: 

 в «Юбилейном» месторождении в составе 4-х отделений, на удалении 25 км; 
 в п. Бурибай в составе 4-х отделений, на удалении 40 км; 
Фактическое время прибытия подразделения составляет 30-40 минут. 
В дополнение, непосредственно на самом руднике, для выполнения работ связанных с 

тушением пожаров в начальной стадии развития, спасательных и горноспасательных работ в 
начальной стадии аварии, согласно требованиям Правил безопасности, будет создана вспомо-
гательная горноспасательная служба ВГС.  

ВГС комплектуется из опытных горнорабочих подземных специальностей, горных ма-
стеров и других лиц надзора, годных по состоянию здоровья к работе в газозащитных респи-
раторах, к физическим и психологическим перегрузкам в экстремальных ситуациях и про-
шедших соответствующее обучение.   

Расстановка членов ВГС по сменам и местам ведения работ, порядок формирования их в 
горноспасательные команды и выдаваемые им задания по действиям при возникновении ава-
рии предусматриваются в ПЛА. 

Руководство действиями членов ВГС в зоне аварии до прибытия ВГСЧ осуществляет 
старшее должностное лицо технического надзора участка или шахты. В его распоряжение по-
ступают и члены ВГС, прибывшие согласно ПЛА со смежных участков. 

При отсутствии на аварийном участке инженерно-технического работника члены ВГС 
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действуют самостоятельно в соответствии с ПЛА и в зависимости от сложившейся обстанов-
ки. 

Для тушения возможных пожаров на территории проектируемого объекта, проектом за-
ложено строительство пожарного депо, расположенного на территории промплощадке ш. 
«Клетевая». 

Пожарное депо запроектировано в соответствии с п.1 ст. 76 гл. 17 Федерального Закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с 
изменениями на 10.07.12)   

Пожарное депо проектируется на основании исходных данных, полученных из МЧС 
России ФГКУ «15 отряд Федеральной противопожарной службы по Республики Башкорто-
стан» (приложение 2 ). 

На вооружении пожарного депо стоит: 
пожарных автомобилей – 2 единицы. Из них: 
в боевом расчете АЦ – 1 единица, 
в резерве АЦ – 1 единица; 
личный состав 16 человек. Из них: 
начальник пождепо – 1 человек 
в боевом расчете – 3 человека (начальник караула (смены), водитель, пожарный) 
технический персонал – 1 человек 
Время прибытия пожарных единиц техники в самую отдаленную точку проектируемого 

объекта, в случае возникновения пожара, составляет не более 15 минут. 
 

А.12 Вероятность возникновения аварийной ситуации 
В процессе добычи горной породы и переработки руды, на Вишневском руднике, можно 

выделить следующие потенциально возможные аварийные ситуации: 
 пожары в шахте и надшахтных зданиях; 
 возгорание и детонацией взрывчатых материалов на складе ВВ и при их транс-

портировке;  
 аварии, связанные с эксплуатацией горнотранспортного и электрооборудования. 
Общими причинами, в результате которых возможно возникновение аварийных ситуа-

ций являются: 
1) недостаточная инженерно-геологическая изученность месторождения; 
2) нарушение проектных решений; 
3) нарушение правил безопасности и правил пожаробезопасности; 
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4) ошибки работающего персонала; 
5) несанкционированное отключение электроэнергии; 
6) противоправные действия; 
7) стихийные проявлений. 
Основными причинами возникновения пожаров в шахте являются несоблюдение по-

жарного режима и  нарушение требований пожарной безопасности:  
1) при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; машин с двигате-

лями внутреннего сгорания (ДВС); технических устройств и другого шахтного оборудования;  
2) при ведении взрывных работ;  
3) при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ;  
Основными причинами возгорания и детонации взрывчатых материалов являются: 
1) нарушения по устройству и эксплуатации раздаточных камер ВМ; 
2) нарушение персоналом правил техники безопасности; 
3) слабая технологическая дисциплина; 
4) применение открытого огня; 
5) пожар за территорией раздаточной камеры ВМ; 
6) неосторожное обращение с электродетонаторами; 
7) умышленное инициирование ВМ. 
Результатом возможного развития всех аварийных ситуаций может стать: 
 травмирование персонала; 
 вывод из стоя технологического оборудования. 
Вероятность возникновения пожара от электрического или другого единичного техноло-

гического изделия или оборудования при их разработке и изготовлении не должна превышать 
значения 10-6 год. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей обеспечен выполнением 
требований нормативных документов по пожарной безопасности, следовательно, составляет 
не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов пожара в год в расчете на 
каждого человека. Соответственно, допустимый уровень пожарной опасности для людей со-
ставляет не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допу-
стимые значения в год в расчете на одного человека.  

Для предотвращения возможных аварийных ситуаций на Вишневском руднике необхо-
димо: 

 соблюдать правила техники безопасности; 
 соблюдать противопожарный режим; 
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 производить своевременную проверку соблюдения противопожарных мероприятий  
 выполнять требования пожарной безопасности; 
 наборы противопожарных средств должны быть подтверждены сертификатами в 

области пожарной безопасности. 
Горные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПБ 03-553-03 

«Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторожде-
ний полезных ископаемых подземным способом».  

Рабочие должны пройти с отрывом от производства обучение по техники безопасности. 
Каждый рабочий, после предварительного обучения по основам безопасности, должен пройти 
курс обучения по профессии в объеме и сроки, установленные программами, и сдать экзамен. 

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие 
специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления 
соответствующей машиной. Совмещение профессий рабочих специальностей допускается 
только при наличии у работников соответствующей квалификации, подтвержденной докумен-
тами. 

К техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие закончен-
ное высшее или среднетехническое специальное образование, дающее право ответственного 
ведения горных работ. 

Необходима организация контроля со стороны технических служб предприятия за со-
стоянием выполнения мероприятий по обеспечению безопасности производства горных работ, 
эксплуатацию электроустановок и механизмов, санитарно-гигиенических и противопожарных 
требований. Требуется наличие журнала учета и проверок правил безопасности при эксплуа-
тации оборудования, а также наличие плакатов, памяток, инструкций и другой документации. 

Своевременно проводить профилактические испытания и осмотр машин, механизмов, 
электрооборудования, предохранительных и защитных устройств в установленном порядке, с 
фиксированием их состояния в специальных журналах. 

Мероприятия по недопущению и ликвидации последствий в аварийных случаях должны 
быть учтены в технологических, рабочих и должностных инструкциях обслуживающего пер-
сонала, утвержденных директором (главным инженером) предприятия. 

Своевременная и организационная работа персонала, направленная на реализацию мер 
по ликвидации аварий на рабочих местах, обеспечит надежную защиту трудящихся от послед-
ствий аварийных ситуаций. 

Разработанные планы противопожарных мероприятий должны быть согласованы, с рай-
онным руководством противопожарной безопасности. 
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Б ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, 
СООРУЖЕНИЯМИ, НАРУЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 

Данный раздел «Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооруже-
ниями, наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта капиталь-
ного строительства» относится к объектам поверхностного комплекса проекта «Вскрытие и 
отработка запасов Вишневского месторождения медно-колчеданных руд до горизонта минус 
15 метра» и подробно описан в томе 9.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти» «Объекты поверхности. Текстовая часть»  
 

В томе 9.3 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» «Подземные 
объекты. Текстовая часть»   данный раздел не разрабатывается. 
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В ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ  

В.1  Подземный пожарно-оросительный водопровод. 
Для обеспечения рудника водой на технические нужды, а также для нужд пожаротуше-

ния проектом предусматривается прокладка противопожарно-оросительного трубопровода. 
Прокладка противопожарно-оросительного трубопровода предусматривается с 2 сторон: 

со стороны центральной промплощадки по стволу шахты «Клетевая» и с противоположной 
стороны по выработке наклонного съезда из отработанного карьера. 

На горизонтах прокладываются магистральные  трубопроводы, которые запитываются с 
2 сторон: с одной стороны со ставом Клетевого ствола и с другой - со ставом проложенного по 
наклонному съезду. 

На рудных залежах делаются ответвления для участковых водоводов. Для нужд пожаро-
тушения расход должен быть не менее 80 м3/час., который складывается из расхода воды на 
устройство противопожарной завесы 2*25= 50м3/час. и расхода на 1 пожарный ствол с диа-
метром насадки 19 мм в количестве- 30м3/час. 

Где:  2 м3/час – удельный расход воды на 1м2 сечения выработки, 
25- сечение выработки, м2  

На каждый трубопровод высокого давления, перед выходом на горизонт, установлены 
редуцирующие узлы УРШМ-150, понижающие давление до 1,0МПа. На магистральных и 
участковых трубопроводах, перед каждым пожарным краном в качестве редуцирующих 
устройств, установлены дросселирующие диафрагмы, понижающие давления до 0,5-1,0 МПа 
(п.16, Приложение 10 «Инструкция по противопожарной защите шахт»). Распределительные и 
регулирующие давление устройства, должны быть последовательно пронумерованы и нанесе-
ны на схему водопроводов с указанием порядка их применения.  

Диаметр пожарно-оросительного трубопровода определен на основе гидравлического 
расчета, учитывающего потери напора в трубопроводах, и обеспечения удаленных участков 
необходимым напором. При этом он должен быть не менее 100 мм для магистральных и 50 мм 
для участковых трубопроводов (п. 14, Приложение 10 «Инструкция по противопожарной за-
щите шахт»). Учитывая особенность отработки месторождения, способ запитывания трубо-
проводов, потери напора в трубопроводах по длине и на местные сопротивления, магистраль-
ные трубопроводы принимаются диаметром 159 мм с толщиной стенки 6 мм (ГОСТ 8732-78), 
участковые - диаметр108 мм с толщиной стенки 4 мм (ГОСТ 8732-78).  

Расчет диаметров приведен в горно-механической части проекта. 
Противопожарно-оросительный трубопровод должен быть всегда заполнен водой и 
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находиться под напором. Для контроля давления, перед входом на горизонт и в тупиковых 
трубопроводах, устанавливаются показывающие манометры.  

Противопожарно-оросительный трубопровод оборудуется однотипными пожарными 
кранами, которые в соответствии с п. 14 Приложения 10 «Инструкции по противопожарной 
защите шахт» размещаются:  

- у всех камер на расстоянии 10 м от ходка в камеру со стороны поступающей струи 
воздуха;  

- у каждого ходка в склад взрывчатых материалов на расстоянии 10 м;  
- у пересечений и ответвлений подземных выработок;  
- в горизонтальных выработках, не имеющих ответвлений и пересечений – через 

каждые 200м;  
- в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, – через каждые 

100 м;  
- в околоствольных дворах, где нет камер, через каждые 100м;  
- с каждой стороны ствола у сопряжения его с околоствольным двором;  
- в тупиковых выработках длиною более 50м – через каждые 50м. В устье и забое у 

пожарного крана устанавливается ящик с двумя рукавами длиной 20 м и пожарным стволом.  
Рядом с пожарными кранами устанавливаются ящики с пожарными рукавами диаметром 

66 мм длиной 20 м, снабженные с обеих сторон соединительными головками, и пожарным 
стволом со спрыском диаметром 19 мм. На ящиках для хранения пожарных рукавов и стволов 
нанесены надписи «Пожарные рукава, стволы». Пожарные рукава должны быть изготовлены 
из неподдающихся гниению материалов или обработаны антисептическими составами.  

Для отключения отдельных участков трубопровода или подачи всей воды на один по-
жарный участок на трубопроводе на всех ответвлениях водопроводных линий устанавливают-
ся задвижки  

Для трубопроводов предусматривается защита от коррозии и блуждающих токов в соответ-
ствии с ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии".  

В качестве резервного трубопровода для противопожарных целей используются сети 
сжатого воздуха. Для этого на горизонтах, после понижения давления воды, предусмотрены 
задвижки переключения, позволяющие использовать трубопроводы сжатого воздуха в каче-
стве резервных противопожарных трубопроводов на время тушения пожара.  

Весь шахтный пожарно-оросительный трубопровод окрашивается в опознавательный 
красный цвет.  

Окраска может быть выполнена в виде полосы шириной 50 мм по всей длине трубопро-
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вода или в виде колец шириной 50мм, наносимых через 150 -200мм. 
Отключение участков пожарно-оросительного трубопровода осуществляется с письмен-

ного разрешения директора (главного инженера) рудника. О каждом отключении ставится в 
известность диспетчер рудника.  

Прокладка противопожарно-оросительных трубопроводов по горизонтам с указанием 
расположения пожарных кранов, задвижек, и ожидаемого давления при нормируемом расхо-
де, приведены на планах гор 270м и гор 210м, также на планах первоочередных выработок 
околоствольных дворов гор 130, гор 50 и гор -15м. Чертежи №№№ 234/12-ИОС7.2.2- 036 ли-
сты 1-3. 
 

В.2  Выбор источников пожарного водоснабжения 
Для обеспечения рудника водой для нужд пожаротушения проектом предусматривается 

прокладка противопожарно-оросительного трубопровода. 
Прокладка противопожарно-оросительного трубопровода предусматривается с 2 сторон: 

со стороны центральной промплощадки по стволу шахты «Клетевая» и с противоположной 
стороны по выработке наклонного съезда из отработанного карьера. 

На горизонтах прокладываются магистральные  трубопроводы, которые запитываются с 
2 сторон: с одной стороны со ставом Клетевого ствола и с другой - со ставом проложенного по 
наклонному съезду. Запитывание происходит от сети системы производственного и противо-
пожарного водоснабжения. 

Источником производственного и противопожарного водоснабжения является очищен-
ная шахтная вода, которая в необходимом объеме поступает в резервуары производственной 
воды из блока очистки. 

 
В.3  Резервуары и водоемы для хранения пожарного запаса воды 

Резервуары производственной воды представляют собой заглубленные цилиндрические 
емкости полезным объемом 90м3 каждая изготовленные из полиэтилена низкого давления. 
Диаметр резервуара 2,2м, длина 22,3м. Каждый резервуар оборудован: 

- подводящим, отводящим трубопроводами Ø108х4,0, 159х4,5; 
- вентиляционным патрубком;  
- люками-лазами Ø700мм для обслуживания (2шт.); 
- поплавковым запорным клапаном на подводящем трубопроводе; 
Вода из резервуаров поступает в насосную станцию производственного и противопо-

жарного водоснабжения.  
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В.4  Пожарные насосные станции 
Насосная станция производственного и противопожарного водоснабжения представляет 

собой сооружение с заглубленным машинным залом, размерами 12,0х6,0х4,0(h)м. Насосная 
станция работает без постоянного обслуживающего персонала. Температура в помещении 
насосной станции предусматривается +5оС.  

В насосной станции установлено оборудование: 
- установка повышения давления Hydro Multi E 2 CRE 15-2, Q=21,9 м3/ч, Н=25м (1 

рабочий насос, 1 резервный); 
- установка пожаротушения D001 Hydro MX 2 CR 150-5-2, Q=153,5 м3/ч, Н= 80м (1 

рабочий насос, 1 резервный); 
- таль ручная передвижная 1-6-У3 г/п 0,5т; 
- водомерный узел. 
Для сбора случайных и аварийных стоков в насосной станции предусмотрен приямок 

размером 500х500х500мм. 
Для отвода стоков из приямка установлен насос  Unilift КР150-А1 «GRUNDFOS» с по-

дачей 5,0м3/час, напором 3,2м и мощностью 0,18 кВт. Отвод стоков предусмотрен на рельеф. 
В здании насосной станции санузел не предусмотрен, так как рядом находится здание 

блока очистки, в котором предусмотрены санитарно-бытовые помещения. 
План насосной станции представлен в 234/12-59-ИОС2, л.1. 
Насосной станцией производственного и противопожарного водоснабжения, вода пода-

ется в наружную сеть потребителям. 
 

В.5  Водоводы и сети пожарного водопровода 
Прокладка противопожарно-оросительного трубопровода предусматривается с 2 сторон: 

со стороны центральной промплощадки по стволу шахты «Клетевая» и с противоположной 
стороны по выработке наклонного съезда из отработанного карьера. 

На горизонтах прокладываются магистральные трубопроводы высокого давления, кото-
рые запитываются с 2 сторон: с одной стороны со ставом Клетевого ствола и с другой - со ста-
вом проложенного по наклонному съезду. 

На рудных залежах делаются ответвления для участковых водоводов. 
На каждый трубопровод высокого давления, перед выходом на горизонт, установлены 

редуцирующие узлы УРШМ-150, понижающие давление до 1,0МПа. На магистральных и 
участковых трубопроводах, перед каждым пожарным краном в качестве редуцирующих 
устройств, установлены дросселирующие диафрагмы, понижающие давления до 0,5-1,0 МПа 
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(п.16, Приложение 10 «Инструкция по противопожарной защите шахт»). Распределительные и 
регулирующие давление устройства, должны быть последовательно пронумерованы и нанесе-
ны на схему водопроводов с указанием порядка их применения.  

Диаметр пожарно-оросительного трубопровода определен на основе гидравлического 
расчета, учитывающего потери напора в трубопроводах, и обеспечения удаленных участков 
необходимым напором. При этом он должен быть не менее 100 мм для магистральных и 50 мм 
для участковых трубопроводов (п. 14, Приложение 10 «Инструкция по противопожарной за-
щите шахт»). Учитывая особенность отработки месторождения, способ запитывания трубо-
проводов, потери напора в трубопроводах по длине и на местные сопротивления, магистраль-
ные трубопроводы принимаются диаметром 159 мм с толщиной стенки 6 мм (ГОСТ 8732-78), 
участковые - диаметр108 мм с толщиной стенки 4 мм (ГОСТ 8732-78).  

 
В.6  Расход воды  на пожаротушение 

В соответствии с требованиями «Инструкции по противопожарной защите шахт» для 
нужд пожаротушения минимальный расход воды должен составлять не менее 80 м3/час, кото-
рый складывается из расхода воды на устройство противопожарной завесы 2*25= 50м3/час и 
расхода на 1 пожарный ствол с диаметром насадки 19 мм в количестве- 30м3/час. 

Где:  2 м3/час – удельный расход воды на 1м2 сечения выработки, 
25- сечение выработки, м2.  

 
В.7  Свободные напоры в сетях пожарного водопровода 

Требуемый напор, создаваемый насосом при пожаре, определяется по формуле: 
,....... стнассмlгеом

треб
вводстнас hhННН    м вод. ст., 

где треб
вводН  - требуемый напор на вводе в надшахтное здание, 45,0м; 

.геомН - геометрическая высота, (разность отметок наиболее высокой точки по трассе во-
довода и всасывающего патрубка насоса), 485,000-481,000 = 4,0м; 

..смlh   - потери напора по длине и на местные сопротивления в напорных водоводах, 
32,28м вод. ст, Ø125мм. 

..стнасh - потери напора в насосной станции, принимаются равными 2,0м. 
28,830,228,320,40,45.. стнасН   м. вод. ст. 

Данный напор обеспечивается установкой пожаротушения D001 Hydro MX 2 CR 150-5-2, 
Q=153,5 м3/ч, Н= 80м (1 рабочий насос, 1 резервный). 



Лист 
45 

 
 
Изм. 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

 
 
№.док. 

 
 

Подп. 

 
Дата 

234/12-ПБ3.ПЗ 

 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м. 
инв

. №
 

59 
 

 

 

Г ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И 
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ  

ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно планировочных реше-
ний, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных кон-
струкций объектов поверхностного комплекса проекта «Вскрытие и отработка запасов Виш-
невского месторождения медно-колчеданных руд до горизонта минус 15 метра» подробно 
описан в томе 9.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» «Объекты поверх-
ности. Текстовая часть» и в данном томе не описываются, так как данный том направлен 
только на подземные объекты. 

Все подземные объекты (выработки, камеры, ниши, сопряжения и пр.) крепятся негорю-
чей крепью: устанавливается сетка, закрепляется анкерами и покрытая набрызгбетонном. 

 
Устье вертикального ствола ш. «Клетевая» 
Устье вертикального ствола выполнено из железобетона длиной 16,2 м и сечением в 

свету 28,3 м2.  
В устье вертикального ствола шахты" Клетевая" располагается вентилятор главного 

проветривания с ПНВ 
Для обеспечения пожаробезопасности в устье ствола предусмотрена установка противо-

пожарных ляд, предназначенными для герметичного перекрытия ствола. Управление лядами 
местное непосредственно из копра и дистанционное снаружи. 

Рабочее положение противопожарных ляд – открытое 
Над устьем ствола возводится надшахтное здание с копром.»Север-2» 
 
Надшахтное здание с копром «Север-2» 
Надшахтное здание отнесено к нормальному уровню ответственности, степень огне-

стойкости - II , класса конструктивной пожарной опасности С0, класса Ф 5.2 по функциональ-
ной пожарной опасности, категории Д по взрывопожарной и пожарной опасной опасности, 
выполняется из легких металлических конструкций. 

К установке принят проходческий копер "Север-2". В копре сооружается металлический 
станок для двух клетей, на подшкивной площадке устанавливаются копровые шкивы Ш-4 для 
направления подъемных канатов в ствол и амортизаторы ТА-1М. 

Надшахтное здание имеет две приемные площадки: 
- нулевая отметка предназначена для посадки-высадки людей и выполнения опера-
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ций по спуску материалов и оборудования; 
- верхняя площадка (отм. плюс 12,30 м) предназначена для обмена вагонеток при 

выдаче руды и породы из шахты, разгрузки вагонеток с рудой и породой.  
Ствол является воздухоподающим, копер и надшахтное здание выполняются герметич-

ными с минимально необходимым количеством ворот и технологических проемов. Для 
уменьшения утечек через надшахтное здание воздуха, подаваемого в шахту, устанавливаются 
дополнительные вентиляторы, создающие подпор и помогающие вентилятору главного про-
ветривания. 

Для пропуска вагонеток в надшахтное здание предусмотрен грузовой шлюз, который 
оборудуется герметичными вентиляционными дверями. Для фиксации в закрытом положении 
герметичные вентиляционные двери оснащены электроприводом.  

Для пропуска людей предусмотрен людской шлюз. Бункера разгружаются не полностью 
– оставляется породная или рудная подушка. 

В соответствии с требованиями ПБ  03-553-03 для стволов, подающих в шахту свежий 
воздух, в устье ствола шахты" Клетевая" предусмотрена установка противопожарных ляд. 
Управление лядами местное непосредственно из копра и дистанционное снаружи. 

Противопожарные ляды кроме своего основного назначения в период навески-замены 
клети выполняют функцию монтажных. 

Общий вид надшахтного здания представлен на  чертеже 234/12-ИОС7.8-01 
На отметке 0,00м  к копру примыкает с одной стороны - материально-технический узел 

с помещением насосной пожаротушения, а с другой - здание перегрузки руды в автотранс-
порт. 

Нулевая отметка предназначена для посадки-высадки людей, выполнения операций по 
спуску материалов и оборудования,  установки противопожарных ляд. 

Для выполнения перегрузочных работ и работ по навеске-замене клети предусмотрена 
таль электрическая грузоподъемностью 5 т. 

Для монтажа и обслуживания оборудования, установленного в надшахтном здании и в 
копре на отм. +12,30 м предусматривается подвесной кран грузоподъемностью 6,3 т. Макси-
мально возможный поднимаемый груз –половина барабана кругового опрокидывателя весом 
5,5 т.Доставка оборудования на отм. +12,30 м осуществляется через монтажный проем в полу. 
Проем перекрывается герметичным щитом. 
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Подземный склад ВМ 
Для хранения ВМ на руднике предусмотрен подземный склад ВМ ячейкового типа на 

гор. +270м. 
Обще годовой расход ВМ по руднику составит 493т, в т.ч. 
- на скважинную отбойку - на массовые взрывы - 206.4т, 
- проходческие работы и вторичное дробление - 286.7т 
Проектом предусматривается, что склад ВМ предназначается только для обслуживания 

проходческих работ и очистных работ по вторичному дроблению и отбойки руды в очистных 
камерах шпуровым способом.   

Для производства массовых взрывов  ВМ должны непосредственно доставляться к ме-
стам производства работ, минуя подземный склад ВМ. 

Суточный расход ВМ  для склада ВМ составляет 0.8т/сутки. 
Проектом принят склад емкостью 4т, что обеспечивает 5 суточную потребность рудни-

ка. 
Ячейки для хранения ВМ представляют собой выработки сечением в свету 3,3 м2, дли-

ной 11 м. Крепление ячеек осуществляется установленной сеткой, закрепленной анкерами и 
покрытой набрызгбетоном толщиной 0,05 м. 

Камера для хранения СИ представляет собой выработку сечением в свету 6,5 м2, длиной 
8 м. Крепление камеры осуществляется установленной сеткой, закрепленной анкерами и по-
крытой набрызгбетоном толщиной 0,05 м. 

Камера разгрузки ВМ представляет собой выработку сечением в свету 18,5 м2, длиной 
13,4 м. Крепление ячеек осуществляется установленной сеткой, закрепленной анкерами и по-
крытой набрызгбетоном толщиной 0,05 м. 

Склад оборудован автоматической системой пожарной сигнализации, передающей сиг-
налы, в случае возникновения пожара, на пульт диспетчера установленного в кабинете глав-
ного диспетчера и горного диспетчера в здании АБК. А так же формирует команды для авто-
матической установки пожаротушения на базе модульной установки пожаротушения МУП-50 
емкостью 50 дм3.  

Схема склада ВМ приведена в разделе ИОС 7.2.2 на чертеже №234/12-ИОС7.2.2.-026 
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Камера ПОСО 
В руднике, на гор 210 м предусмотрен пункт осмотра самоходного оборудования ПОСО. 

Чертеж №234/12-ИСО7.2.2-025. 
Комплекс оборудован системой АУПС, (автоматические установки пожарной сигнали-

зации.) и запроектирован из 2-х камер: камера мойка, камера профилактического обслужива-
ния.  

Камера профилактического обслуживания сблокирована с: 
- камерой шиномонтажа, 
- камерой хранения переносного оборудования, 
- камерой склада запчастей  
Комплекс предназначается для: 
- ежедневного технического обслуживания (ЕО) 
- первое техническое обслуживание (ТО-1) 
- второе техническое обслуживание (ТО-2)  
В камере профилактического обслуживания предусматривается: 
- осмотр узлов и агрегатов самоходных машин; 
- замена моторного и трансмиссионного масел; 
- смазка узлов; 
- замена и ремонт колес;  
- замена мелких узлов и деталей; 
- мелкий ремонт. 
Все остальные виды ремонта производятся на поверхности с вывозом оборудования по 

наклонному съезду нагора.  
Для доставки материалов в шахту предусмотрены вспомогательные машины SWT-3А – 

материалы и автомашина SWT- 3O – топливо и масло. 
Крепление камеры ПОСО осуществляется установкой сеток, закрепленных анкерами и 

покрываемых набрызгбетоном толщиной 0,05 м. 
Полы выполнены из негорючего материала и посыпаются песком, а также установлены 

противопожарные щиты и ящики с песком.  
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Подземные противопожарные склады 
На всех горизонтах в околоствольных дворах предусмотрено сооружение складов про-

тивопожарного оборудования и материалов. 
Склад представляет собой выработку длиной 29,5 м и сечением в свету 20,2 м2, Крепле-

ние осуществляется установкой сеток, закрепленных анкерами и покрываемых набрызгбето-
ном толщиной 0,05 м. 

Склад имеет зону размещения противопожарных материалов и зону погрузки. 
Перечень оборудования, инструментов и материалов, находящихся в противопожарном 

складе приведено в таблице Г. 
Таблица Г 
Оборудование, инструменты и материалы, находящиеся в противопожарном складе. 

№ 
п/п 

Оборудование, инструменты и материалы Ед. 
измерения 

количество 

1 Пожарные рукова (шланги резиновые) м 100 
2 Пожарные стволы шт 2 
3 Ломы шт 2 
4 Кайла шт 2 
5 Лопаты породные шт 4 
6 Пилы поперечные шт 2 
7 Топоры шт 2 
8 Ведра железные шт 5 
9 Носилки рабочие шт 2 
10 Гвозди 100-150мм кг 10 
11 Бетониты 25*25*50см шт 600 
12 Песок м3 3 
13 Глина м3 3 
14 Пеногенератор шт 1 
15 Пенообразователь шт 1 
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Д ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

 
Д.1 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на случай пожара 

Обеспечение безопасности людей при пожаре в подземных выработках предусматрива-
ется использованием мероприятий и инженерных систем, которые должны способствовать 
своевременной эвакуации работающих, спасению работающих, которые могут подвергнуться 
воздействию опасных факторов пожара. 

Требования обеспечения безопасности людей на объектах направлены: 
 на своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей из горных выработок 

на поверхность; 
 на спасение людей, которые могут подвергаться воздействию опасных факторов 

пожара самостоятельно или с помощью подразделений службы ВГСЧ, в том числе с исполь-
зованием спасательных средств; 

 на защиту людей на путях эвакуации, обеспечиваемую комплексом инженерно-
технических и организационных мероприятий.  

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения 
людей до ближайшей выработки со свежей струей воздуха и далее на поверхность из горных 
выработок, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей на поверхность при 
воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной 
угрозы этого воздействия. Спасение людей осуществляется самостоятельно, с помощью под-
разделений службы ВГСЧ или специально обученного персонала (служба ВГС). 

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации указанным в ПЛА для каждого горизонта. 
Спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара, 

обеспечивается своевременным и беспрепятственным прибытием спасательных служб, их 
оснащением для спасения людей, а также обеспечением безопасности этих подразделений.  

Все организационные мероприятия по ликвидации пожара, спасению людей, материаль-
ных ценностей и привлечению соответствующих сил и средств должны быть определены пла-
ном ликвидации аварий (ПЛА) рудника, в котором должны быть предусмотрены следующее 
мероприятия:  

1. Обнаружение первичных признаков пожара производить с помощью АУПС и 
рабочим персоналом. 

2. Локализация и недопущение распространения пожара осуществляется за счет 
первичных средств пожаротушения, а так же за счет средств АУПТ, расположенных в вы-
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работках в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при разработке 
рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным спосо-
бом»;  

3. Для сообщения о пожаре используется комплекс аварийного оповещения и се-
лективного вызова СУБР-1П, а так же система позиционирования  горнорабочих и транс-
порта СПГТ-41 

4. Для сообщения о пожаре так же используются все доступные средства связи. 
При необходимости вызывается скорая медицинская помощь;  

5. Включаются необходимые средства оповещения людей и управления эвакуаци-
ей при пожаре;  

6. В отдельных случаях, предусмотренных ПЛА для пожара в шахте, производится 
управление общешахтным проветриванием (реверсирование струи, закрытие ляд в устьях 
стволов, включение оросительных трубопроводов в стволах и т.д.);  

7. Ответственные лица и персонал объектов принимает меры по тушению очагов 
пожаров первичными средствами пожаротушения, эвакуации людей и материальных цен-
ностей;  

8. Прибывшие подразделения ВГСЧ допускаются на объект, развертываются и 
приступают к эвакуации людей, оказанию первой доврачебной помощи и тушению пожара. 
Ответственный персонал принимает меры по возможности подключения подразделений к 
источникам воды и по отключению электроэнергии на участках возникновения пожара, 
при необходимости;  

9. При необходимости может быть организован временный пункт оказания меди-
цинской помощи и (или) транспорт до стационарных пунктов оказания медицинской по-
мощи. 

Все работники шахты должны быть ознакомлены с планом ликвидации аварии (ПЛА). 
Изучение позиций ПЛА и ознакомление всех работников шахты, на случай аварийной ситуа-
ции с запасными выходами от места работы до ближайшей выработки со свежей струей воз-
духа и далее на поверхность, путем непосредственного прохода по выработкам, должны про-
изводиться: 

- при устройстве на работу и при переводе на другое рабочее место; 
- до ввода в действие нового ПЛА; 
- при корректировке ПЛА в части, касающейся конкретного рабочего места. 
Работники в случае пожара или заметившие признаки начинающегося пожара, или по-

лучившие об этом сообщение или сигнал, обязаны немедленно оповестить об этом работаю-
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щих рядом и выйти в безопасное место маршрутом, предусмотренным планом ликвидации 
аварий, при необходимости включившись в самоспасатель. Выйдя в безопасное место, необ-
ходимо сообщить об этом горному диспетчеру по аварийному телефону с указанием количе-
ства вышедших людей, а также сообщить по возможности участковому надзору и ждать даль-
нейших указаний. 

Сигналами о начавшемся пожаре и необходимости выхода на поверхность служат: 
- сообщения средствами аварийного оповещения или от других работников, обна-

руживших пожар; 
- изменение направления воздушной струи; 
- появление дыма или запаха гари. 
Получив сигнал, работник должен включиться в самоспасатель и ближайшим путем 

выйти на свежую струю воздуха или на поверхность маршрутом, предусмотренным Планом 
ликвидации аварии. 

Изменение направления вентиляционной струи во время движения свидетельствует, что 
пожар произошел в основных воздухоподающих выработках и произведено общешахтное ре-
версирование вентиляционной струи. В этом случае движение навстречу реверсированной 
свежей струе воздуха, не выключаясь из самоспасателя, необходимо продолжать до ствола 
(шурфа, штольни). 

Каждый работник, заметивший очаг пожара в первоначальной его стадии, обязан: 
- при обнаружении очага пожара, находясь со стороны свежей струи воздуха, вклю-

читься в самоспасатель (респиратор) и начать тушение первичными средствами пожаротуше-
ния. При горении электропусковой аппаратуры, силовых кабелей отключить подачу электро-
энергии на аварийные агрегаты; 

- при пожаре в забое тупиковой выработки включиться в самоспасатель (респира-
тор) и начать тушение первичными средствами. Если невозможно потушить пожар имеющи-
мися средствами, выйти из тупиковой выработки на свежую струю и отключить подачу элек-
троэнергии на механизмы.  

- при пожаре в тупиковой выработке на некотором расстоянии от забоя, в котором 
находятся люди, взять имеющиеся средства пожаротушения и самоспасения (самоспасатели, 
респираторы), а при появлении дыма - включиться в них, и следовать к выходу из тупиковой 
выработки, приняв все возможные меры к переходу через очаг и его тушению. Если перейти 
через очаг невозможно и потушить его не удалось, отойти от очага, приготовить подручные 
материалы для возведения перемычек (вентиляционные трубы, доски, спецодежда, гвозди). 
Как только подача воздуха по вентиляционным трубопроводам прекратилась, следует устано-
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вить как можно ближе к очагу пожара две - три перемычки, отойти к забою и ждать прихода 
горноспасателей, используя средства жизнеобеспечения: сжатый воздух, респираторы пункта 
ВГС, средства групповой защиты; 

- при возникновении очага пожара в расходном складе ВМ раздатчик немедленно 
сообщить об этом горному диспетчеру и по возможности удалить ВМ - в первую очередь 
средства взрывания, от очага пожара в безопасное место и приступить к его ликвидации всеми 
имеющимися средствами пожаротушения. Если невозможно ликвидировать пожар, покинуть 
склад, закрыть герметичные металлические двери, выйти к воздухоподающему стволу и со-
общить горному диспетчеру. 

Для ликвидации очага пожара каждый работник на своем рабочем месте обязан уметь 
пользоваться и содержать в исправном состоянии средства пожаротушения (огнетушители, 
рукава, краны, пожарные водяные ставы). 

 
Д.2 Максимальное количество единовременно находящихся людей в подземных 

выработках 
На Вишневском подземном руднике принят круглогодичный (365 дней в году) режим 

работы в 3 смены сутки по 7 часов для рабочих занятых на подземных горных работах и 3 
смены по 8 часов (две смены по 12 часов) для рабочих на поверхности. 

Списочная численность трудящихся на руднике составляет 450 человек.  
Явочная численность в смену – 166 человек, в сутки – 281 человек. 
Из них на подземных работах занято – 47 человек  
Находятся на вахте и постоянно, безвыездно проживают в вахтовом поселке 248 человк, 

из них 241 человек рабочих  
 

Д.3 Системы связи 
В соответствии с действующими федеральными и ведомственными нормативно-

техническими документами, Для обеспечения нормальной работы подземного рудника при 
вскрытии и разработке запасов Вишневского месторождения медно - колчеданных руд до го-
ризонта минус 15 метра, проектом предусмотрен комплекс связи и сигнализации который 
включает в себя следующие виды связи и сигнализации подземного рудника: 

1) производственная автоматическая телефонная связь (ПАТС); 
2) диспетчерская телефонная связь (ДТС); 
3) производственная громкоговорящая связь (ПГС) и оповещение; 
4) распорядительно-поисковая связь (РПС); 
5) радиофикация;  
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6) радиосвязь; 
7) электрочасофикация; 
8) видеонаблюдение; 
9) охранная сигнализация; 
10) стволовая сигнализация; 
11) ВЧ связь в стволе; 
12) транспортная сигнализация; 
13) связь с подвижными объектами; 
14) аварийно-вызывная сигнализация; 
15) позиционирование горнорабочих и транспорта; 
16) автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления  
(АСОДУ). 
Для контроля и управления безопасностью в шахте используется комплекс аварийного 

оповещения и селективного вызова СУБР-1П. Комплекс СУБР-1П предназначен для оповеще-
ния горнорабочих и ИТР, находящихся в подземных выработках, об авариях, индивидуально-
го вызова к телефону, а также приема-передачи информации для текстового приемника (пей-
джера). Дополнительно в шахтных головных светильниках (в касках) устанавливаются або-
нентские приемники. Количество приемных устройств определяется численностью подземно-
го персонала. Комплекс аварийного оповещения и селективного вызова выполняет следующие 
функции: 

- гарантия аварийного оповещения независимо от местоположения во всевозмож-
ных аварийных ситуациях при разрушении и затоплении горных выработок, пожарах, отсут-
ствия энергообеспечения, высоко загазованности атмосферы; 

- массовое оповещение, селективный вызов, передача текстовых сообщений; 
- полное покрытие горных выработок, в том числе с учетом перспективы развития 

горных выработок; 
- единый персональный радио-блок, обеспечивающий работу в составе систем ава-

рийного оповещения и определения положения персонала в горных выработках и встраивае-
мый в любые головные светильники. 

Комплекс СУБР-1П состоит из комплекта передающей аппаратуры (пульт диспетчера, 
устройство испытательное, передатчик), излучающей антенны и приемников. В основе работы 
комплекса лежит принцип передачи сигнала с помощью электромагнитных полей. Управление 
комплексом СУБР-1П осуществляется с пульта, который располагается у диспетчера рудника  
и имеет с передатчиком цифровую связь через телефонную сеть рудника. Передатчик по ко-
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манде с пульта формирует низкочастотный  сигнал, осуществляет его усиление и генерацию в 
антенну, располагаемую в подземных выработках. Сигналы аварии или индивидуального (се-
лективного) вызова с передатчика преобразуются и излучаются посредством передающей ан-
тенны в виде электромагнитных волн. Электромагнитные волны, распространяясь сквозь тол-
щу горных пород, принимаются антенной приемника. Принятые сигналы вызывают мигание 
лампочки индивидуального шахтного светильника (4 мигания – индивидуальный вызов, 8 ми-
ганий – сигнал аварии). Передающая антенна комплекса выполняется одножильным кабелем, 
прокладываемым вдоль горных выработок. 

Система позиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 на горизонтах Виш-
невского подземного рудника предназначена для наблюдения за положением персонала, нахо-
дящегося в шахте, и предоставления информации о местонахождении персонала шахтным 
службам (горный диспетчер, табельщик и специалисты КИП и А) и аварийно-спасательным 
службам. 

Система позиционирования  горнорабочих и транспорта СПГТ-41 имеет 4х-уровневую 
структуру: 

1-й уровень – тэги горнорабочих; 
2-й уровень – считыватели и источники питания; 
3-й уровень – сервер и конверторы интерфейсов; 
4-й уровень – АРМ (автоматизированное рабочее место) диспетчера, АРМ ламповщиц, 

АРМ специалиста КИП и А. 
На поверхности расположены: 
- сервер - компьютер в промышленном исполнении, подключенный к локальной сети 

предприятия (расположен в серверной); 
- рабочее место диспетчера – компьютер в офисном исполнении, подключенный к ло-

кальной сети предприятия, обеспечивает получение от сервера данных о местоположении 
персонала, их визуализацию и поиск на планах горизонтов; 

- рабочее место КИП – компьютер в офисном исполнении, подключенный к локальной 
сети предприятия, который оборудован устройством проверки и программирования персо-
нальных радиоблоков, встраиваемых в шахтерские головные светильники. 

Программное обеспечение (ПО) системы СПГТ-41, функционирующее на сервере, 
управляет обменом данными со считывателей, организуя их периодический опрос. На рабочем 
месте горного диспетчера используется ПО, отображающее на планах горных выработок ме-
стоположение носителей тэгов и направление их движения. 

В качестве аварийного оповещения также могут использоваться остальные виды связи 
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предусмотренные проектом. Подробно о других видах связи описано в разделе 5 «Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздел 5 «Сети свя-
зи» книга 1 «Текстовая и графическая часть» 
 

Д.4 Решения по организации эвакуационных мероприятий 
Основными организационными мероприятиями для обеспечения безопасной эвакуации 

из подземных горных выработок являются: 
1. ознакомление всех работников шахты с планом ликвидации аварии (ПЛА).  
2. изучение позиций ПЛА и ознакомление всех работников шахты, на случай аварийной 

ситуации с запасными выходами от места работы до ближайшей выработки со свежей струей 
воздуха и далее на поверхность, путем непосредственного прохода по выработкам, которые 
должны производиться: 

- при устройстве на работу и при переводе на другое рабочее место; 
- до ввода в действие нового ПЛА; 
- при корректировке ПЛА в части, касающейся конкретного рабочего места. 
3. оповещение рабочих о возникновении ЧС по средствам комплекс аварийного опове-

щения и селективного вызова СУБР-1П 
4. отслеживание местоположения персона с помощью системы позиционирования гор-

норабочих и транспорта СПГТ-41 на горизонтах Вишневского подземного рудника  
5. оборудование горизонтов камерами аварийного воздухоснабжения (КАВС) в которых 

осуществляется переключение в новые самоспасатели. 
6. оснащение всего подземного персонала самоспасателями и шахтными фонарями 
7. в качестве дополнительного (запасного выхода) используется наклонный съезд из от-

работанного карьера расположенного на горизонте 270 метра. 
8. между горизонтами оборудованы ходовые восстающие и лифтовые восстающие вы-

работки 
Действия персонала при эвакуации 
При возникновении ЧС в проектируемых горных выработках, на участках проведения 

работ экстренную эвакуацию рабочего персонала (людей) необходимо производить в направ-
лении указанном в плане ликвидации аварий для данного участка работ, передаваемом сигна-
ле оповещения или в направлении ближайшей выработки, со свежей струей воздуха, минуя 
опасные участки. 

Получив сигнал, работник должен включиться в самоспасатель и ближайшим путем 
выйти на свежую струю воздуха или на поверхность маршрутом, предусмотренным Планом 
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ликвидации аварии, передаваемом сообщении или проложенному самостоятельно в данных 
конкретных условиях. 

При выходе на свежую струю воздух дальнейшее движение осуществляется на встречу 
свежей струе. 

Изменение направления вентиляционной струи во время движения свидетельствует, что 
пожар произошел в основных воздухоподающих выработках и произведено общешахтное ре-
версирование вентиляционной струи. В этом случае движение навстречу реверсированной 
свежей струе воздуха, не выключаясь из самоспасателя, необходимо продолжать до ствола 
(шурфа, штольни). 

В случаях не возможности выйти на свежую струю воздуха за время защитного действия 
самоспасателей, используются камеры аварийного воздухоснабжения (КАВС), в которых 
осуществляется переключение в новые самоспасатели.  

Данным проектом осуществляется совмещение камер ожидания в околоствольных дво-
рах на каждом горизонте с камерами аварийного воздухоснабжения.  

Так же, на всех горизонтах, проектируются дополнительные камеры аварийного воздух-
оснабжения, располагаемые на флангах этих горизонтов. 

Места расположения камер аварийного воздухоснабжения указаны на чертежах планов 
горизонтов в томе 9.4 «Графическая часть» раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности» 

После переключения в новый самоспасатель необходимо продолжить движение на по-
верхность по маршруту указанному в ПЛА, передаваемом сигнале оповещения или самостоя-
тельно выбранному маршруту в данных конкретных условиях. В случае невозможности про-
должать движение необходимо закрыться в камере аварийного воздухоснабжения, открыть 
клапан подачи сжатого воздуха и ожидать прихода помощи подразделения службы ВГСЧ. 
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Е ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА 

 
Е.1 Требования к обучению персонала подразделений пожарной охраны 

Вновь принимаемый персонал подразделений службы ВГСЧ и пожарной охраны должен 
пройти вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструк-
тажи. Инструктажи проводит специалист по охране труда или иное должностное лицо данных 
подразделений, на которое приказом возложены обязанности по проведению инструктажей. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной территориальным органом 
управления МЧС России субъекта Российской Федерации с учетом требований стандартов, 
правил и норм, а также особенностей несения службы, утвержденной начальником территори-
ального органа управления, образовательного, научно-исследовательского учреждения. Про-
должительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 

Личный состав должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, и 
иметь необходимые знания и навыки для осуществления должностных обязанностей. 

Личным составом должно быть пройдено медицинское освидетельствование на предмет 
отсутствия физических и медицинских противопоказаний для работы. 

Личный состав должен пройти соответствующее специальное первоначальное обучение. 
Обучение проводиться по программам утвержденным МЧС России по Республике Башкорто-
стан. Личный состав не прошедший специального первоначального обучения к самостоятель-
ной работе не допускается. 

Последующая подготовка личного состава осуществляется руководителем спасательных 
служб по программам согласованным с Главным управлением МЧС. 

В ходе последующей подготовки личный состав должен изучать документы, регламен-
тирующие организацию работы по предупреждению аварий, пожаров и их ликвидацию, экс-
плуатации спасательной техники и специальному оборудованию, а также пожарную опасность 
обслуживаемого объекта и правила по охране труда. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретиче-
ских и практических занятий. 

Последующая подготовка должна планироваться таким образом, чтобы весь личный со-
став не менее одного раза в квартал практически отрабатывал действия по тушению условных 
пожаров на обслуживаемом объекте с использованием имеющейся в ее распоряжении техни-
ки. 

Руководители служб пожарной охраны и ВГСЧ должены иметь высшее или среднее 
специальное образование по соответствующему профилю. 
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Руководящему составу необходимо проходить обучение на курсах повышения квалифи-
кации не реже одного раза в пять лет 

Специальное первоначальное обучение и повышение квалификации личного состава 
должны осуществляться в технических учебных заведениях МЧС России, учебных центрах и 
пунктах. 

Личный состав, выполняющий работы по эксплуатации пожарных машин, горноспаса-
тельного оборудования, изолирующих противогазов и средств связи, должен иметь соответ-
ствующую квалификацию.  

 
Е.2  Мероприятия, обеспечивающие безопасность подразделений пожарной охраны 

при ликвидации пожара на проектируемом объекте 
Для тушения возможных пожаров на территории проектируемого объекта, проектом за-

ложено строительство пожарного депо, расположенного на территории промплощадке ш. 
«Клетевая». 

На вооружении пожарного депо стоит: 
1 пожарных автомобилей – 2 единицы. Из них: 
 в боевом расчете АЦ – 1 единица, 
 в резерве АЦ – 1 единица; 
2 личный состав 16 человек. Из них: 
 начальник пождепо – 1 человек 
 в боевом расчете – 3 человека (начальник караула (смены), водитель, пожарный) 
 технический персонал – 1 человек 
Время прибытия пожарных единиц техники в самую отдаленную точку проектируемого 

объекта, в случае возникновения пожара, составляет не более 15 минут. 
Для решения более сложных задач по ликвидации возможных аварийных ситуаций, а 

также для проведения операций по тушению пожаров в шахтных выработках в соответствии с 
полученными исходными данными (прил. ….), между ОАО «БШПУ» и ФГУП «ВГСЧ» фили-
алом «ВГСО Урала» заключен договор на горноспасательное обслуживание № 3/4ГС/2013 от 
20.11.2012 г. 

Согласно утвержденной дислокации на 2013 г., ближайшее подразделение ВГСЧ от 
Вишневского месторождения  расположено: 

 в «Юбилейном» месторождении в составе 4-х отделений, на удалении 25 км; 
 в п. Бурибай в составе 4-х отделений, на удалении 40 км; 
Фактическое время прибытия подразделения 30-40 минут. 



Лист 
60 

 
 
Изм. 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

 
 
№.док. 

 
 

Подп. 

 
Дата 

234/12-ПБ3.ПЗ 

 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м. 
инв

. №
 

74 
 

 

 

Безопасность подразделений при ликвидации, пожаров и аварий в том числе, определя-
ют соответствующие документы: 

 устав пожарной охраны; 
 устав военизированной горноспасательной части по организации и ведению гор-

носпасательных работ 
 план ликвидаций аварий на объекте (ПЛА).  
Для обеспечения безопасности подразделений при ликвидации пожара на проектируе-

мом объекте предусмотрены следующие мероприятия: 
1. Крепление всех горных выработок и камер  проектом принято  несгораемой кре-

пью. 
2. Дано расположение первичных средств пожаротушения  и их необходимое коли-

чество в горных выработках и камерах.  
3. Предусмотрена прокладка по стволу и наклонному съезду и по всем горизонтам 

подземного пожарно-оросительного водопровода;  
4. Предусмотрены в околоствольных дворах каждого горизонта склады противопо-

жарных материалов с необходимым количеством материалов и оборудования;  
5. Предусматривается обеспечение автоматическими установками пожарной сигна-

лизации (АУПС) камер электроподстнций, склада ВМ и пункта осмотра самоходной техники 
6. Закладываются средства оповещения подземных объектов рудника, обеспечение 

связи с диспетчерской, аварийного оповещения людей о пожаре;  
7. Управление работой вентиляции – возможность перевода работы  вентиляторов в 

режим реверса.  
8. Составление плана ликвидации аварий, в т.ч. организация тушения пожара и спа-

сение людей в горных выработках.  
Принятая в проекте система обеспечения пожарной безопасности, для объекта, соответ-

ствует требованиям пожарной безопасности, установленным техническим регламентом и дей-
ствующими нормативными документами.  

Размещение первичных и автоматических средств пожаротушения выполнен соответ-
ствии с требованиями п.24 Приложения 10 «Инструкции по противопожарной защите шахт» 
(ПБ 06-111-95) [18]. 

1. государственные подразделения спасательных служб обеспечены: 
 средствами индивидуальной защиты органов дыхания;  
 теплоотражательными и теплозащитными костюмами; 
 средствами спасения и самоспасения;  
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 приборы освещения и связи; 
 персональными вентиляторами для дымоудаления; 
 средства страховки - направляющий трос; 
 средства тушения пожара; 
 стволами и специальными устройствами для создания защитной водяной заве-

сы; 
2. Обеспечение средствами пожаротушения – собственными и располагаемыми в 

складах противопожарных материалов на промплощадке предприятия и в подземных складах 
противопожарных материалов;  

3. Функционирование автоматических установок пожарной сигнализации АУПС и 
пожаротушения АУПТ позволяет своевременно воздействовать на пожар до его развития или 
ликвидировать его в условиях труднодоступности для сил ВГСЧ и пожарной охраны;  

4. Безопасность подразделений служб борьбы с пожарами обеспечивается комплек-
сом защиты от поражения электрическим током при тушении объектов с электротехническим 
оборудованием и коммуникациями. При отключении проводов, находящихся под напряжени-
ем, необходимо: 

 определить участок сети, где резка электрических проводов наиболее безопасна 
и обеспечивает обесточивание на требуемой площади (здание, секция, этаж и т.п.); 

 обрезать питающие наружные провода только у изоляторов со стороны потреб-
ления электроэнергии с расчетом, чтобы падающие (обвисающие) провода не оставались 
под напряжением. Резку проводов производить, начиная с нижнего ряда. 

5. пожарные автомобили и стволы, при подаче пены или воды на тушение, заземля-
ются; 

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании обеспечивается: 
1. выбором наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, 

переноса инструмента и инвентаря; 
2. установкой единых сигналов об опасности и оповещение о них всего личного 

состава подразделений ГПС, работающего на пожаре. 
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Ж СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ПРИЗНАКУ 

ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
 

Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных уста-
новок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности объектов поверхностного ком-
плекса проекта «Вскрытие и отработка запасов Вишневского месторождения медно-
колчеданных руд до горизонта минус 15 метра» подробно описан в томе 9.1 «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» «Объекты поверхности. Текстовая часть» и в данном 
томе не описываются, так как данный том направлен только на подземные объекты. 

Подземные объекты по данным признакам не категорируются.  
Все подземные объекты (выработки, камеры, ниши, сопряжения и пр.) крепятся негорю-

чей крепью. 
Оборудование и установки, используемые в выработках, выполнены в специальном ис-

полнении, исключающем возникновения пожароопасных ситуаций, и имеют средства проти-
вопожарной защиты в виде средств автоматического отключения, стационарных установок ав-
томатического пожаротушения и первичных средств пожаротушения. 
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З   ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ  

ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

 
 
 

З.1 Перечень подземных объектов подлежащих защите автоматическими установ-
ками пожаротушения 

Автоматическими установками пожаротушения оборудуются следующие подземные 
объекты: 

- камера склада ВМ на горизонте +270 м.; 
- электроподстанция в околоствольном двору на горизонте +270 м.; 
- электроподстанция в околоствольном двору на горизонте +210 м.; 
- электроподстанция в околоствольном двору на горизонте +130 м.; 
- электроподстанция в околоствольном двору на горизонте +50 м.; 
- электроподстанция в околоствольном двору на горизонте -15 м. 
 

З.2 Перечень подземных объектов подлежащих защите автоматическими установ-
ками пожарной сигнализации 

 
Автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) оборудуются следую-

щие подземные объекты: 
На горизонте 270 м: 
- камера склада ВМ 
На горизонте 210 м. 
- камера ожидания с КАВС 
- камера главной насосной с п/станцией 
- пункты разгрузки автосамосвалов 
- лифтовый подъемник машинного отделения 
- камера ПОСО 
- камера КАВС 
- камеры трансформаторных подстанций 
Околоствольный двор горизонт  130 м. 
- камера ожидания 
- пункты разгрузки автосамосвалов 
Околоствольный двор горизонт  50 м. 



Лист 
64 

 
 
Изм. 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

 
 
№.док. 

 
 

Подп. 

 
Дата 

234/12-ПБ3.ПЗ 

 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м. 
инв

. №
 

78 
 

 

 

- камера ожидания с КАВС 
- пункты разгрузки автосамосвалов 
Околоствольный двор горизонт -15 м. 
- камера ожидания с КАВС 
- пункты разгрузки автосамосвалов 
- камера вспомогательного водоотлива с подстанцией 
Наклонный съезд из карьера 
- портал наклонного съезда 
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И ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ  
(АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ  

СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ 
ПРИ ПОЖАРЕ, ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА,  

ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ) 
 

И.1 Аварийное оповещение и управление эвакуацией работников при авариях в 
шахте 

Оповещение предусматривает наличие звукового, светового и текстового сигналов опо-
вещения передаваемых на пейджер горнорабочих.  

Проектом предусмотрено автоматическое управление СОУЭ от системы пожарной сиг-
нализации, а так же в ручную от системы установленной в кабинете главного диспетчера и 
горного диспетчера.  

В качестве аварийного оповещения работников, при авариях в шахте используется ком-
плекс аварийного оповещения и селективного вызова СУБР-1П. Комплекс СУБР-1П предна-
значен для оповещения горнорабочих и ИТР, находящихся в подземных выработках, об ава-
риях, индивидуального вызова к телефону, а также приема-передачи информации для тексто-
вого приемника (пейджера). Дополнительно в шахтных головных светильниках (в касках) 
устанавливаются абонентские приемники. Количество приемных устройств определяется чис-
ленностью подземного персонала. Комплекс аварийного оповещения и селективного вызова 
выполняет следующие функции: 

- гарантия аварийного оповещения независимо от местоположения во всевозмож-
ных аварийных ситуациях при разрушении и затоплении горных выработок, пожарах, отсут-
ствия энергообеспечения, высоко загазованности атмосферы; 

- массовое оповещение, селективный вызов, передача текстовых сообщений; 
- полное покрытие горных выработок, в том числе с учетом перспективы развития 

горных выработок; 
- единый персональный радио-блок, обеспечивающий работу в составе систем ава-

рийного оповещения и определения положения персонала в горных выработках и встраивае-
мый в любые головные светильники. 

Текст оповещения о ЧС должен быть приближен к специфическим условиям ЧС на про-
ектируемом объекте. Информация должна содержать причины возникновения ЧС, место воз-
никновения, степень угрозы жизни и здоровью людей, маршруты выхода персонала на по-
верхность (в случае необходимости), напоминание о правилах поведения в конкретных усло-
виях. 

Для обеспечения управления эвакуацией работников используется система позициони-
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рования горнорабочих и транспорта СПГТ-41 на горизонтах Вишневского подземного рудни-
ка, предназначенная для наблюдения за положением персонала, находящегося в шахте, и 
предоставления информации о местонахождении персонала шахтным службам (горный дис-
петчер, табельщик и специалисты КИП и А) и аварийно-спасательным службам. 

Местонахождение, направление и скорость движения рабочих отображается на планах 
горизонтов, расположенных на рабочем месте горного диспетчера.  

В качестве аварийного оповещения также могут использоваться остальные виды связи 
предусмотренные проектом. Подробно о других видах связи описано в разделе 5 «Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженер-
но-технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздел 5 «Сети свя-
зи» книга 1 «Текстовая и графическая часть» 

 
И.2 Автоматические установки пожаротушения подземных объектов 

 В качестве автоматических установок пожаротушения на руднике применяется модуль-
ные установки пожаротушения МУП-50 емкость. 50 дм3 

В установке заложен принцип автоматического пожаротушения – технология комбини-
рованного газопорошкового пожаротушения заключающаяся в совместном использовании ог-
нетушащего порошка и двуокиси углерода, что позволяет повышать огнетушащую эффектив-
ность (до 18%) и обеспечивать эффект объемного тушения. 

Установка выполняет функции тушение пожара в автоматическом режиме в начальной 
стадии его развития комбинированным газопорошковым огнетушащим составом. 

Установка является изделием многоразового использования. 
При обнаружении пожара, система автоматической пожарной сигнализации передает 

сигнал на пульт диспетчера и в автоматическом режиме реализует алгоритм управления мо-
дульными установками пожаротушения. Вся информация выводится на экран пульта в тек-
стовом виде. 

Автоматическая пожарная сигнализация посылает сигнал на прибор приемно-
контрольный пожарный (ППКП), который формирует сигнал на срабатывание пускового 
устройства установки и на оповещатель. В результате этого включается аварийная сигнализа-
ция и через 30 секунд происходит подача порошка через распылители направленные в пожа-
роопасные зоны. 

В качестве ППКП в установке применяется прибор приемно-контрольный пожарный и 
управления «Варта-1/8-У1» ТУ З Украины 7183.012-92, который является частью системы 
пожарной сигнализации и автоматики, совмещает функции ППКП и прибора управления, и 
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предназначен для приема информации от автоматических пожарных извещателей, извещате-
лей ручного пуска, датчиков блокировки пуска, преобразования и оценки этой информации и 
формирования сигналов оповещения при возникновении пожара или неисправности, даль-
нейшей передаче сигналов и выдачи команд на другие устройства, а также управления уста-
новками пожаротушения по одному направлению. 

 
И.3 Автоматические установки пожарной сигнализации подземных объектов 
 
Система охранно-пожарной сигнализации предназначена для сбора, обработки, переда-

чи, отображения и регистрации о состоянии шлейфов пожарной сигнализации. 
Для автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и 

оповещения людей о пожаре используется аппаратура интегрированной системы охраны 
(ИСО) «Орион». Данная система предназначена: 

- для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоя-
нии шлейфов пожарной сигнализации; 

- для управления пожарной автоматикой объектов (управление устройствами авто-
матического пожаротушения, оповещения); 

- для управления инженерными сетями (измерение значений аналоговых парамет-
ров – температуры, задымленности; управление системами аварийной сигнализации; про-
граммирование сценариев для управления инженерными системами как по результатам изме-
рений, событиям в системе или временному расписанию, так и по команде оператора). 

Приборы и устройства, входящие в состав системы  «Орион»: , 
- приборы управления исполнительными устройствами пожарной автоматики – 

«С2000-АСПТ». 
- устройства управления, индикации и передачи извещений на внешние системы – 

«С2000-К» и другие. 
- сетевые контроллеры и интерфейсные преобразователи – «С2000», «С2000-КС» и 

персональный компьютер, с установленным на нем программным обеспечением автоматизи-
рованного рабочего места системы «Орион». 

Основой объединения приборов в систему служат линии связи интерфейса RS-485. Сиг-
налы «Пожар», «Тревога», технологические параметры передаются диспетчеру по парам в те-
лефонных кабелях связи. 

Для подземных объектов и  портала наклонного съезда дополнительно предусматрива-
ется усилитель РАМ-340А. Модульный микшер - усилитель предназначен для построения 



Лист 
68 

 
 
Изм. 

 
 
Кол.уч 

 
 
Лист 

 
 
№.док. 

 
 

Подп. 

 
Дата 

234/12-ПБ3.ПЗ 

 
 

 
Ин

в. №
 по

дл
. 

По
дп.

 и д
ата

 
Вза

м. 
инв

. №
 

82 
 

 

 

многозонных систем оповещения.  
В качестве охранно-пожарных используются следующие типы извещателей:  
 пожарный «дымовой» с распознаванием сработки одного и двух извещателей в 

шлейфе, 
 пожарный комбинированный с возможностью подключения «дымовых» и «тепло-

вых» извещателей в шлейф, 
 пожарный «тепловой» с распознаванием сработки одного и двух извещателей в 

шлейфе, 
 пожарный адресно-пороговый (извещатели ДИП-34ПА);  
Приемные приборы охранно-пожарной сигнализации являются потребителями I катего-

рии по надежности электроснабжения. Электропитание осуществляется через источники бес-
перебойного питания «Скат-2400И7» от двух независимых источников: 

1-ый - переменный ток напряжением ~220В  через собственный автоматический выклю-
чатель;  

2-ой - постоянный ток напряжением 24В от АКБ 80 Ач. 
К источникам бесперебойного питания подводится напряжение ~220В и осуществляется 

подзарядка аккумуляторных батареи в «Скат-2400И7». При пропадании напряжения в сети вся 
нагрузка питается от аккумуляторов блока бесперебойного питания. Шлейфы основного и ре-
зервного питания выполнить кабелем ВВБ 34, прокладываемым в траншее. 

 
И.4 Камеры аварийного воздухоснабжения  (КАВС) 

В соответствии с требованиями ПБ 03-553-03 в качестве мер защиты от ядовитых газов 
людей, не имеющих возможности выйти на свежую струю воздуха за время защитного дей-
ствия самоспасателей, используются камеры аварийного воздухоснабжения (КАВС), в кото-
рых осуществляется переключение в новые самоспасатели.  

Данным проектом предусматривается осуществлять совмещение камер ожидания в око-
лоствольных дворах на каждом горизонте с камерами аварийного воздухоснабжения.  

Так же, на всех горизонтах, проектируются дополнительные камеры аварийного воздух-
оснабжения, располагаемые на флангах этих горизонтов.   

КАВС оснащаются: 
- изолирующими самоспасателями в количестве из расчета максимально возможно-

го состава трудящихся в смене на горизонте, где размещена камера и близлежащих горизон-
тах, подэтажах; 

- аптечками для оказания первой медицинской помощи; 
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- первичными средствами пожаротушения; 
Из инженерных систем пожарной безопасности в камерах заложена установка автомати-

ческих систем пожарной сигнализации. 
В камере проведен трубопровод сжатого воздуха, запитанный от общешахтной сети. 

Выработка камеры перекрыта газонепроницаемой перемычкой с дверью из несгораемого ма-
териала. Дверь КАВС должна плотно закрываться. Места расположения камер аварийного 
воздухоснабжения указаны на чертежах планов горизонтов в томе 9.4 «Графическая часть» 
раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
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К ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С  
ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНГИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТА  

КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И  

ОГРАНИЧЕНИЕ ЕГО РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ  
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (СРЕДСТВ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. 

 
Пожарные извещатели входят в комплекс автоматической системы подземной пожар-

ной сигнализации. Извещатели размещены в соответствии с требованиями противопожарных 
норм для подземных объектов шахт.  

Пульты контроля и управления установлены в АБК в кабинете главного диспетчера и 
горного диспетчера. Площадь кабинета составляет 13,5 м2, температура воздуха в пределах 
18-250С при относительной влажности не более 80%. В кабинете имеется естественное и ис-
кусственное освещение, вентиляция, а также предусмотрено аварийное освещение. В кабине-
те установлен телефон для связи с подземными объектами, дополнительно установлена си-
стема для передачи голосовых сообщений по громкой связи. 

Для обнаружения пожара в защищаемых камерах предусмотрена установка оптико-
электронных пожарных извещателей. Пожарные извещатели сгруппированы в шлейфы по-
жарной сигнализации на пульт контроля и управления. 

Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команды на управление си-
стемы оповещения о пожаре и управления инженерным оборудованием, при срабатывании не 
менее двух пожарных извещателей. При срабатывании системы пожарной сигнализации за-
пускается система оповещения о пожаре и управления эвакуации, закрываются противопо-
жарные двери (ляды) имеющие дистанционное управление. В случае возникновения пожара в 
выработках имеющих автоматические установки пожаротушения, также дополнительно про-
исходит их автоматическое включение. 

При поступлении сигнала пожара ПКУ подает сигнал управления на: 
o Систему оповещения людей о пожаре; 
o Систему управления противопожарными насосами; 
o Систему управления автоматического пожаротушения; 
o Систему управления противопожарными дверями (лядами) 
Формирование сигналов управления системами оповещения, а также технологическим, 

электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализа-
ции, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом 
применяется оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаруже-
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ния пожара (т.е. осуществляется перезапрос состояния пожарных извещателей). 
Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), предназначен-

ных для работы с неадресными пожарными извещателями принят не менее 10% . 
При обнаружении пожара, система автоматической пожарной сигнализации передает 

сигнал на пульт диспетчера и в автоматическом режиме реализует алгоритм управления ин-
женерными системами, для которых предусмотрен соответствующий пожару режим работы. 
Вся информация выводится на экран пульта в текстовом виде. 
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Л ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Проведение организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности 
направлено на: 

 безусловное выполнение нормативных требований проектных решений; 
 создание и функционирование системы обучения мерам пожарной безопасности; 
 создание систем контроля исполнения противопожарных норм и правил; 
 разработку проекта противопожарной защиты (ППЗ); 
 разработку плана ликвидации аварий (ПЛА) и других основополагающих докумен-

тов; 
 создание кадровой структуры ответственных за выполнение мероприятий системы 

пожарной безопасности и исполнителей; 
 организацию технического обслуживания планово-предупредительного ремонта 

систем пожарной безопасности. 
Определение уровня обеспечения пожарной безопасности работающих выполняется в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологи-
ческих процессов. Общие требования. Методы контроля» и ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожар-
ная безопасность. Общие требования», в которых установлен требуемый уровень обеспечения 
пожарной безопасности работающих с помощью систем пожарной безопасности не менее 
0,999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека. 

Допустимый уровень пожарной опасности для людей не более 10-6 воздействия опасных 
факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на каждого 
человека.  

На предприятии должны быть выполнены следующие организационно-технические ме-
роприятия: 

1. Разработаны планы эвакуации людей в случае пожара в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 12.2.143-2009 и п. 7. Постановления правительства № 390 «О противопожарном 
режиме» 

2. На объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, 
учитывающая специфику объекта. 

3. У мест расположения шахтных телефонов на видных местах вывешены таблички с 
указанием номера телефона вызова главного диспетчера и гонного диспетчера. Рабочие 
должны быть ознакомлены с местами расстановки шахтных телефонов. 
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В организации распорядительным документом должен быть установлен соответствую-
щий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 

 определены и оборудованы места для курения; 
 установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 
 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 
Регламентированы: 
 порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 
 действия работников при обнаружении пожара; 
 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и за-

нятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их прове-
дение. 

Работники предприятия должны: 
 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддержи-

вать противопожарный режим; выполнять меры предосторожности при проведении работ с 
легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), взрывчатыми веществами, 
другими опасными, в пожарном и взрывопожарном отношении, веществами, материалами и 
оборудованием; 

 в случае обнаружения работниками пожара сообщить о нем сменному мастеру 
или иному руководителю работ, главному диспетчеру и горному диспетчеру и принять воз-
можные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара в начальной стадии его 
развития; 

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного ин-
структажа. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта несут руководители 
работ. 

В горных выработках категорически запрещается разведение костров, сжигание отходов 
и тары. 

Все выработки с местами расположения пожарного инвентаря и места пожарных гид-
рантов должны иметь освещение и указатели для их быстрого нахождения. 

Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы про-
тивопожарного водоснабжения противопожарные двери (ляды), клапаны и другие защитные 
устройства) должны постоянно содержаться в исправном состоянии. 
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Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормаль-
ному закрыванию противопожарных дверей (ляд). 

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их ра-
ботоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии. 
При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления, в 

сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом подразделение службы ВГСЧ, а также 
рабочих занятых на работах на данных участках. Электродвигатели пожарных насосов долж-
ны быть обеспечены бесперебойным питанием. 

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соот-
ветствующие указатели (плоские, выполненные с использованием светоотражающих покры-
тий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточни-
ка. 

Пожарные гидранты противопожарного водопровода в необходимых для этого местах 
должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоеди-
нен к гидранту и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рука-
вов на новую скатку. 

В помещениях насосных станций должны быть вывешены общая схема противопожар-
ного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе - повы-
сителе должно быть указано их назначение. Порядок включения насосов - повысителей дол-
жен определяться инструкцией.  

В кабинете главного диспетчера и горного диспетчера должна быть вывешена инструк-
ция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре (и в дальней-
шем; при неисправности установки пожарной автоматики). 

Выработки необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответ-
ствии с требованиями ПБ 06-111-95 «Инструкция по противопожарной защите шахт» 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортны-
ми данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих со-
ответствующих сертификатов. 

Технологические процессы должны проводиться в соответствии с инструкциями, прави-
лами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке норматив-
но-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для 
использования пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов, должно соот-
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ветствовать конструкторской документации. 
Электроустановки по окончании рабочего времени, должны быть обесточены, за исклю-

чением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабже-
ния, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Электроустановки и электротехнические 
изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назна-
чением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 
 использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в услови-

ях, не соответствующих требованиям инструкций организаций - изготовителей, или прием-
ники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации мо-
гут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными рубильниками или другими электроустановочны-
ми изделиями; 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателя-
ми), предусмотренными конструкцией светильника; 

 пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключаю-
щих опасность возникновения пожара; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, ис-
пользовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания; 

 размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппа-
ратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 
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М РАСЧЕТ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ И 
УНИЧТОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

 На основании п. 26 раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 в проектной 
документации должен содержаться расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей 
и уничтожения имущества. При выполнении обязательных требований пожарной безопасно-
сти, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке тре-
бований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не 
требуется. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта за-
щиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех-
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом "О техническом 
регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных насто-
ящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех-
ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным Законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Настоящий проект выполнен в полном соответствии с нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности и не содержит отступлений от норм, поэтому рас-
четное обоснование уровня безопасности людей, в том числе расчёта времени наступле-
ния опасных факторов пожара, не требуется. 

Предлагаемые в соответствующих разделах проектной документации и рекомендуемые 
в настоящем разделе технологические, инженерно-технические и организационные мероприя-
тия, направлены на обеспечение пожарной безопасности объекта,  в соответствии с требова-
ниями нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Феде-
рации. Выполнение предлагаемых мероприятий позволит обеспечить требуемый нормативный 
уровень пожарной безопасности  объекта. 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Форма 11 по ГОСТ Р 21.1101-2009 
Таблица регистрации изменений 
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